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Agencia Chilena de
Eficiencia Energética |

CONTRATO DE ADJUDICACION
LICITACION PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
COGENERACION PARA EL HOSPITAL CUMUNITARIO DE PORVENIR DR.
MARCO CHAMORRO IGLESIAS DE LA REGION DE MAGALLANES Y LA
ANTARTICA CHILENA.

ENTRE
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
Y

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES ENTRE SOCIEDAD DE SERVICIOS
DE INGENIERIA SpA , GENERA4 SpA y ABASTECEDORES DE
MATERIALES TERMICOS S.A.

En Santiago de Chile, a 20 de febrero de dos mil veinte, entre la AGENCIA
CHILENA DE EFICIENCIA ENERGI'ETICA, rol Unico tributario niumero sesenta
y cinco millones treinta mil ochocientos cuarenta y ocho guién cuatro,
representada segln se acreditara por don FERNANDO ALVEAR ARTAZA,
chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad nimero cuatro millones
setecientos setenta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro guién K y don
IGNACIO SANTELICES RUIZ, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula
nacional de identidad numero trece millones cuatrocientos treinta y cinco mil

novecientos setenta y cinco guion siete, todos domiciliados en calle Nuncio




Monsefior Sétero Sanz numero doscientos veintiuno, comuna de Providencia,
Region Metropolitana, en adelante e indistintamente la “Agencia”, por una
parte; y por la otra las sociedades SOCIEDAD DE SERVICIOS DE
INGENIERIA SpA, rol Unico tributario 76.062.733-K, representada por don
Felipe Antonio Tapia Rodriguez, chileno, ingeniero Civil, divorciado, cédula
nacional de identidad numero 15.147.858-1, ambos domiciliados para estos
efectos en Avenida San Pablo nimero 9900, Bodega N°11 comuna de Pudahuel,
Regién Metropolitana; GENERA4 SpA, rol Unico tributario nimero 76.051.994-
4, representada por don Matias Errazuriz Bohmer, chileno, ingeniero civil
agrénomo, casado, cédula nacional de identidad niumero 12.661.494-2, ambos
domiciliados para estos efectos en Avenida Presidente Kennedy numero 5770,
oficina N°616, comuna de Vitacura, Regién Metropolitana; y ABASTECEDORES
DE MATERIALES TERMICOS S.A., rol Unico tributario nimero 99.532.330-3,
representada por don Patricio Alejandro Moya Sanguineti, chileno, ingeniero
ejecucion mecanico, divorciado, cédula nacional de identidad numero
9.939.707-1, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida San Pablo
numero 9900, Bodega N°11 comuna de Pudahuel, Regidon Metropolitana;
constituidas en Unidn Temporal de Proveedores, en adelante también
denominada como el “"Adjudicatario” o el “"Contratista”, se ha convenido el

siguiente Contrato:

PRIMERO: Antecedentes. Uno) La Agencia Chilena de Eficiencia Energética
es una fundacién de derecho privado, sin fines de lucro, que busca promover,
fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energia, articulando e
implementando, tanto a nivel nacional como internacional, iniciativas publico-
privadas en los distintos sectores de consumo energético contribuyendo asi al
desarrollo sustentable del pais. Dos) En el ejercicio de su mision estatutaria y
dentro de la linea de desarrollo de Edificacién de la Agencia, se ejecuta el
proyecto denominado “Programa de Eficiencia Energética Magallanes”,
mandatado por el Ministerio de Energia y financiado por el Gobierno Regional de

Magallanes. Programa que cuenta con dos principales areas de accién: Educacion




y Concientizacidon del Buen Uso de la Energia; e Implementacién de Medidas de
Eficiencia Energética en Edificacién Publica. En el marco de este programa se
estan desarrollando los siguientes proyectos: 2° Etapa del Programa Educativo
Integral en Eficiencia Energética en las 10 comunas de la Regién de Magallanes,
Programa de Ecoalfabetizacion Magallanes, Ejecucién de Diagnésticos, disefio e
implementacion de proyectos de Eficiencia Energética de Edificaciones Publicas.
Tres) con el objeto de dar cumplimiento al mandato senalado precedentemente
con fecha 12 de junio de 2017 de la Agencia celebro Convenio de Transferencia
de Recursos con el Ministerio de Energia aprobado por Decreto N°63 de fecha
23 de junio de 2017, para llevar a cabo el proyecto objeto de este contrato a
través del respectivo proceso licitatorio. Cuarto) En virtud de dicho proceso
licitatorio, la Unién Temporal de Proveedores compuesta por SOCIEDAD DE
SERVICIOS DE INGENIERIA SpA, GENERA4 SpA y ABASTECEDORES DE
MATERIALES TERMICOS S.A., presentd una propuesta para desarrollar el
proyecto licitado, cuyas consideraciones y antecedentes son desarrollados en
detalle en la Oferta que se adjunta al presente instrumento como Anexo NUmero
Dos, para lo cual estimd un presupuesto de $202.860.000.- (doscientos dos mil
ochocientos sesenta pesos), impuestos incluidos; Quinto) La Agencia, en virtud
de lo indicado en las Bases de Licitacidon, habiendo analizado y evaluado las
propuestas técnicas y financieras presentadas y con estricto apego a la forma y
a los criterios de evaluacién establecidos para la Comision de Evaluacion de
Ofertas de acuerdo a lo sefialado en las Bases de licitacién, resolvié adjudicar la
realizacién del proyecto a la Unién Temporal de Proveedores compuesta por
SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA SpA, GENERA4 SpA y
ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS S.A.; Siete) A través del
presente contrato, el Contratista implementara en las instalaciones del Hospital

un proyecto de cogeneracidon para contribuir al uso eficiente de la energia.

SEGUNDO: Documentos y Orden de Precedencia. Uno) Documentos del

Contrato. Los documentos que se proceden a sefialar, forman parte integrante

del Contrato y procederan a denominarse en adelante los “Documentos del




Contrato”: a) Presente Contrato y sus respectivos anexos b) Acta de Reunion de
inicio administrativa y Reunién de Inicio de Actividades en las dependencias del
hospital, celebradas entre el Contratista y la Agencia con fechas 05 de febrero
de 2020 y 20 de febrero de 2020 respectivamente, contenidas en el Anexo N°3;
c) Circular Aclaratoria de Bases de Licitacién de fecha 30 de octubre de 2019;
d) Circular Aclaratoria de Bases de Licitacion de fecha 21 de noviembre de 2019;
e) Circular Aclaratoria de Bases de Licitacion de fecha 27 de noviembre de 2019;
f) respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas, todo lo cual es
contenido en el Anexo N°1; g) Bases de Licitacibn denominadas
“Implementacion de un Sistema de Cogeneracién para el Hospital Comunitario
de Porvenir Dr. Marco Chamorro Iglesias de la Regidon de Magallanes y la
Antartica Chilena.” con todos sus Anexos; h) Propuesta Técnica y Econdmica
del proyecto a ejecutar contenida en el Anexo N°2; i) Reglamento Especial para
Empresas Contratistas y SubContratistas, de fecha 22 de junio de 2016, que
constituye el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y tiene por objeto velar
que las empresas proveedoras de servicios contratadas por la Agencia cumplan
con las disposiciones de la Ley 16.744, Ley 20.123 y sus Decretos Supremos
N°40, 54, 67 y 76, contenido en el Anexo N°4; Dos) Orden de Precedencia de
los Documentos del Contrato. El orden de precedencia de los Documentos del
Contrato esta determinado en orden descendente como se indica en el numeral
Uno precedente. En el evento de una ambigliedad, discrepancia o conflicto entre
Bases de Licitacion y Contrato, primara lo establecido en el Contrato y en los
documentos que forman parte del mismo de acuerdo al orden de prelacién
establecido entre las partes en el numeral precedente, y supletoriamente

aplicaran las disposiciones legales pertinentes.

TERCERO: Terminologia Empleada. Uno) Conceptos Generales. a) Todos
los plazos establecidos en el presente Contrato se entenderan de dias corridos,
salvo que expresamente se establezca un plazo especial en este mismo
Contrato; b) Se consideraran habiles los dias lunes a viernes inclusive,
exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran corridos los dias lunes a

domingo, incluidos feriados y festivos. En el evento que el Ultimo dia del plazo




recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado automaticamente para el
dia habil siguiente. c) Cualquier referencia a Contrato o acuerdo, significara tal
acuerdo o Contrato con todos sus anexos y apéndices, asi como sus enmiendas
y complementaciones. d) Excepto en los términos definidos en el presente
documento, los términos utilizados que se inicien con mayuscula tendran el
sentido natural y obvio, segun el uso general de esas mismas palabras, a menos
que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso. Con todo, en
el caso de términos técnicos, éstos tendran el sentido que les den aquellos que
profesan la ciencia o arte correspondiente, a menos que aparezca claramente
gue se han tomado en sentido diverso. Dos) Glosario. Para los efectos del
presente Contrato, las siguientes palabras tendran el significado que a
continuacion se sefiala:

a) Agencia; ASE: Agencia Chilena de Eficiencia Energética, también
conocida como Agencia de Sostenibilidad Energética.

b) Acta de Cierre de Proyecto (ACP): Documento emitido por la Agencia
firmado por el Contratista, el Hospital y la Agencia, en virtud del cual se
entiende finalizado el periodo de seguimiento de funcionamiento y de
verificacién de disponibilidad de operacién del sistema de cogeneracion
implementado, constituyendo esta Acta el hito de término del proyecto.

c) Acta de Condiciones Actuales (ACA): Documento elaborado por el
Contratista, aprobado por la Agencia, con la finalidad de verificar y
registrar las condiciones de operacion del hospital, tales como
temperatura, presién y caudal, previo a la intervencién y en virtud de los
elementos involucrados en el alcance del proyecto a ser implementado
por la Empresa adjudicada.

d) Acta de Entrega a Terreno (ATE): Documento emitido por la Agencia,
firmado por el Hospital, la Agencia y el Contratista, en virtud del cual se
permite a la empresa ingresar a una zona delimitada del Hospital para
realizar actividades asociadas al levantamiento para el desarrollo de
ingenieria de detalle, desarrollo del proyecto de implementaciéon y las

actividades acordadas y validadas por la Agencia y el Hospital.
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e)

f)

9)

h)

i)

k)

Acta de Entrega de Obra (AEO): Documento emitido por la Agencia
firmado por el Contratista, el Hospital y la Agencia, en virtud del cual se
entiende entregado al Hospital el sistema de cogeneracién implementado.
Acta de Puesta en Marcha: Documento emitido por Agencia; remitido
al Hospital y el Contratista, en virtud del cual verifica que las todas las
declaraciones de la instalacion estan aprobadas y en virtud del cual se da
inicio al proceso de monitoreo de funcionamiento o marcha blanca del
proyecto implementado. Este monitoreo durara como minimo 20 dias.
Acta de Recepcion de Obras Civiles y Equipos de Cogeneracion:
Documento emitido por la Agencia; remitido al Hospital y el Contratista,
en virtud del cual se acredita que materialmente las obras civiles han sido
finalizadas y que los equipos de cogeneracidon estadn posicionados en el
hospital.

Acta de Recepcion Mecanica: Documento emitido por la Agencia;
remitido al Hospital y el Contratista, en virtud del cual se acredita que
materialmente las obras han sido finalizadas y que los equipos de
cogeneracion y todos sus componentes estan correctamente instalados,
de acuerdo a la Propuesta Técnica adjudicada. Ademas, verifica el ingreso
efectivo, a la institucion correspondiente, de la Declaraciéon de la
instalacion de cogeneracidn, y las declaraciones TE4 y TC6.

Acta de Término de Obra (ATO): Documento emitido por la Agencia
firmado por la Agencia; y el Contratista, en virtud del cual se entienden
terminadas las obras efectuadas por la Empresa adjudicada tras la
validacion del periodo de marcha blanca.

Cogeneracion: Proceso de generacidon simultanea de energia eléctrica y
térmica en un Unico proceso de alta eficiencia. El proyecto debe cumplir
con el Decreto Supremo N°6 del 2015 del Ministerio de Energia,
“"Reglamento que establece los requisitos que deben cumplir las
instalaciones de Cogeneracién Eficiente”.

Instalacion de cogeneracion eficiente: Instalacién en la que se genera

energia eléctrica y calor en un solo proceso de elevado rendimiento




energético cuya potencia maxima suministrada al sistema eléctrico sea
inferior a 20.000 kilowatts y que cumple con los requisitos establecidos
en el Decreto Supremo N°6 de 2015 del Ministerio de Energia.

Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, para la

ejecucion del proyecto adjudicado.

m) Hospital: Hospital Comunitario de Porvenir Dr. Marco Chamorro Iglesias.

n)

)]
q)

b)

Inspeccion Técnica de Terreno (ITT): Profesional(es) designado(s)
por la Agencia, encargado(s) de inspeccionar técnicamente la ejecucion
del proyecto de cogeneracién en el Hospital, detallados en las Bases de
Licitaciéon, asegurando el fiel cumplimiento de las especificaciones
técnicas, calidad y tiempos de ejecucion del proyecto en funcién a lo
aprobado en el Informe N°1.

Libro de Control de Proyecto: Libro de control de proyecto, el que debe
ser foliado y triplicado, donde se realizaran las anotaciones pertinentes al
proyecto.

PEEEM: Programa de Eficiencia Energética en Magallanes.

Plazo de ejecucion de los servicios: Fecha de ejecucién de los
proyectos, el cual se inicia con el hito de Reunidn de Inicio de Actividades
y finaliza 280 dias corridos posteriores a la fecha de firma del Acta de
Reunion de Inicio de Actividades.

Programa: La iniciativa “Programa de Eficiencia Energética en
Magallanes”.

Proyecto: Sistema de cogeneracion que seran implementado por la
Empresa adjudicada mediante la presente Licitacion en el Hospital
Comunitario de Porvenir Dr. Marco Chamorro Iglesias.

Reutilizacidon: Se entenderd por reutilizacion el uso de equipos o
sistemas existentes en la normal operacion de los proyectos nuevos, que
actualmente estén en desuso por parte del hospital o que su uso sea
requerido para la conexidn del nuevo sistema, no considerandose en este

sentido el mantener la infraestructura existente como respaldo.




CUARTO: Marco normativo aplicable. Uno) Normativa General. Este
Contrato se regira por las Bases Administrativas y Técnicas de Licitacion
(ID:623663-20-LQ19), publicadas con fecha diecisiete de octubre de dos mil

diecinueve en el sitio web: www.mercadopublico.cl, la cual se rige por la Ley

NUumero Diecinueve mil ochocientos ochenta y seis, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo Numero Doscientos cincuenta de dos mil
cuatro, del Ministerio de Hacienda, en cuanto dicha normativa sea pertinente;
por las Aclaraciones referidas a las respuestas de las consultas formuladas
durante el "periodo de consultas y respuestas" del proceso licitatorio; Circulares
Aclaratorias de fechas treinta de octubre, veintiuno de noviembre y veintisiete
de noviembre, todas del afio dos mil diecinueve, todos documentos que fueron

publicados por la Agencia en el sitio web: www.mercadopublico.cl. Dos)

Normativa Técnica: Para el Proyecto y la ejecucidon de los trabajos requeridos,
serd obligacion del contratista considerar toda la normativa vigente de acuerdo
a la naturaleza del proyecto a ejecutar, sin que esta enumeracion sea taxativa
y entre otras, las siguientes normas, decretos, protocolos y reglamentos y sus
actualizaciones o modificaciones: a) Ley N° 20.571 y su maodificacién, Ley
21.118 Modifica la Ley general de servicios eléctricos con toda la normativa
eléctrica vigente aplicable; b) RGR N° 05 /2017 de la SEC; c) Decreto N°71, del
4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia: Reglamento de la Ley N°20.571,
gue Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales,
modificado por el Decreto N°103, de 12 de julio de 2016, del Ministerio de
Energia. d) Resolucién Exenta N°513, del 20 de octubre de 2014, de la Comision
Nacional de Energia: Norma Técnica de Conexidén y Operacién de Equipamiento
de Generacién en Baja Tensidn. e) Oficio Circular N°303, del 9 de enero de 2015,
de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: Medidas transitorias para
Unidades de Generacion; f) Residencial conectadas a las redes de distribucién a
través de empalmes de media tensién. g) Instruccién Técnica RGR N°01/2017,
de La Superintendencia de Electricidad de Combustibles: Procedimiento de

Comunicacién de Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales. h)



http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/

Instruccién Técnica RGR N°05/2017, de La Superintendencia de Electricidad y
Combustibles: Define requisitos de diseno y ejecucién de las instalaciones de
cogeneracion eficiente conectadas a red. i) NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de
Consumo en Baja Tension; j) Informe de Cogeneracion Eficiente, de acuerdo a
lo establecido en el DS N°6 de enero del 2015, del Ministerio de Energia que
aprueba el Reglamento de instalaciones de Cogeneracion Eficiente; k) el Anexo
N°11; |I) Ordenanza General de Urbanismo y Construccién; m) las leyes y
normativas vigentes atingente al recinto a intervenir, conceptos que incluyen
aquellas practicas relevantes e internacionalmente reconocidas, estandares,
métodos y actos que, en el ejercicio de un juicio razonable a la luz de los hechos
conocidos o0 que razonablemente deberian ser conocidos al momento de tomar
una decision, conduzcan a la obtencidon del resultado deseado de una manera
consistente con las leyes aplicables, confiabilidad, seguridad, proteccién
ambiental, eficiencia, economia y ejercicio del grado de habilidad, cuidado,
diligencia y prudencia que seria ordinariamente esperado de un disefo experto,

profesional y experimentado, en la fabricacidn, ingenieria o construccion.

QUINTO: Objetivo General del Contrato. El presente Contrato establece los
fines, condiciones, requisitos y funcionalidades que deben ser cubiertas por el
Adjudicatario, respecto al proyecto ofertado y que se contrata por el presente
instrumento, el que busca Realizar la implementacidn y el seguimiento de
operacion de un sistema de cogeneracién para el Hospital Comunitario de
Porvenir Dr. Marco Chamorro Iglesias de la Region de Magallanes y la Antartica

Chilena.

SEXTO: Alcance de los Servicios. Uno) El alcance de los servicios del
Contratista consistiran en la ingenieria necesaria, el suministro de materiales y
equipos para la construccion, instalacién, montaje y ejecucién, con trabajadores
propios y/o subcontratistas, del proyecto adjudicado. Dos) La prestacidon de
estos servicios debera realizarse de conformidad con la Carta Gantt elaborada
por el Contratista y conforme a lo regulado en el Acta de Reunidn de inicio

Administrativa y Reunion de Inicio de Actividades en las dependencias del




hospital, y dentro de los plazos establecidos por la Agencia, de conformidad con
lo dispuesto en la Propuesta Técnica del Proyecto y en los otros documentos,
pertenecientes todos a la licitacién realizado por la Agencia. Tres) El Contratista
debera adquirir y pagar por si, los materiales, equipos, suministros y todos los
servicios de mano de obra y fabricacién y demas servicios necesarios para la
integra y oportuna ejecucién de las Obras. En consecuencia, el Contratista no
actuara como mandatario, representante o agente de ningun tipo de la Agencia
o del Hospital en relacidon con dichas adquisiciones y/o pagos. Cuatro) En el
marco del Contrato, el Contratista se obliga a realizar las Obras conforme a la
ley aplicable y de acuerdo a aquellas practicas relevantes nacional e
internacionalmente reconocidas, estandares, métodos y actos que, en el
ejercicio de un juicio razonable a la luz de los hechos conocidos o que
razonablemente deberian ser conocidos al momento de tomar una decisidén,
conduzcan a la obtencién del resultado deseado de una manera consistente con
las leyes aplicables, confiabilidad, seguridad, proteccién ambiental, eficiencia,
economia y ejercicio del grado de habilidad, cuidado, diligencia y prudencia que
seria ordinariamente esperado de un disefo experto, profesional vy
experimentado, en la fabricacién, ingenieria o construccidon. Asimismo, se obliga
a respetar el Reglamento Especial para Empresas Contratistas vy
SubContratistas, de fecha 22 de junio de 2016, incorporado en el Anexo N°9 de
las Bases Técnicas de Licitacién y debidamente entregado por la Agencia al
contratista en la Reunién de Inicio Administrativa. EI cumplimiento de la
normativa y reglamentacion anterior, lo determinara la Agencia o quien designe
para estos efectos su Director Ejecutivo. Cinco) El Contratista sera responsable
de la buena calidad del servicio, de la correcta ejecucién de los trabajos de
ingenieria, construccién, instalacién, montaje y de la calidad del material
incorporado, por consiguiente, cualquier modificacién o ampliacion de las obras,
gue deban ejecutarse como consecuencia de un mal disefio, una mala
construccién o a errores de ingenieria imputables al Contratista, sera de costo
exclusivo de éste. Seis) El Contratista sera solidariamente responsable de la

Agencia y del Hospital. Se incluye en esta responsabilidad a sus SubContratistas

10




y/0 los proveedores de los suministros, por el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de estos ultimos, por lo que el Contratista asumird directamente
cualquier obligacién que a ellos les corresponda. Siete) El Contratista no podra
excusar el incumplimiento de sus obligaciones o la inejecucion de las mismas

por culpa o dolo, dentro de los plazos y condiciones pactadas bajo el Contrato.

SEPTIMO: Tipo de Contrato y Pagos. El Contrato es para la prestacién del
servicio de Implementacién de un Sistema de Cogeneracién para el Hospital
Comunitario de Porvenir Dr, Marco Chamorro Iglesias de la Regién de Magallanes
y la Antartica Chilena. El precio que la Agencia pagara al Adjudicatario por el
servicio de ya sefalado sera el indicado por este ultimo en su oferta econdmica,
esto es la cantidad de $202.860.000.- (doscientos dos mil ochocientos
sesenta pesos), impuestos incluidos. El pago serd efectuado en pesos
chilenos, y se pagara en 4 cuotas, de acuerdo a los estados de avance del
servicio contratado, presentados en los plazos y formas establecidas en las Bases
de Licitacion y en el presente Contrato, los cuales deberadn ser previamente
aprobados por el ITT Agencia, para proceder al pago de conformidad a las
siguientes cuotas: Uno) Primera cuota correspondiente al 20% del monto total
del Contrato, contra entrega y aprobacion del Informe N°1, y aprobacién del
estado de pago asociado, que contendra todo lo sefialado en el numeral 6.1 de
las Bases Técnicas de Licitaciéon; Dos) Segunda cuota correspondiente al 20%
del monto total del Contrato, contra entrega y aprobacion del Acta de Recepcién
de Obras Civiles y aprobacion del estado de pago asociado, que contendra todo
lo sefalado en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas de Licitacién; Tres) Tercera
cuota correspondiente al 40% del monto total del Contrato, contra entrega y
aprobacion del Acta de Recepcion de Mecanica y aprobacion del estado de pago
asociado, que contendra todo lo sefialado en el numeral 6.1 de las Bases
Técnicas de Licitacion. Cuatro) Cuarta y ultima cuota correspondiente al 20%
del monto total del Contrato, contra entrega y aprobacién del Informe N°2 o
Informe Final y aprobacidn del estado de pago asociado, que contendra todo lo

sefalado en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas de Licitacion.
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OCTAVO: Precio. El precio total de los servicios contratados es de
$202.860.000.- (doscientos dos mil ochocientos sesenta pesos),
impuestos incluidos. Esto incluye todas las actividades, informes y requisitos
gue se establecen en el presente Contrato, ademas de lo incluido en la propuesta
técnica presentada por el Adjudicatario en la licitacion que da origen al presente
Contrato. El pago efectivo de los recursos indicados estara condicionado a la
disponibilidad presupuestaria conforme al Convenio de Transferencia de
Recursos suscrito entre la Subsecretaria de Energia y la Agencia, cuya
aprobacion fue otorgado por Decretos Niumero 63 de fecha veintitrés de junio
de dos mil diecisiete de la Subsecretaria de Energia, el cual aprueba Convenio
de Transferencia de Recursos suscrito entre la Subsecretaria de Energia y la

Agencia.

NOVENO: Consideraciones relacionadas con la facturacion. Uno) Al
momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la transferencia
de la factura a terceros, el Contratista debe entregar copia a que se refiere el
articulo primero de la Ley Numero Diecinueve mil novecientos ochenta y tres,
que regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura;
Dos) De acuerdo a lo prescrito en el articulo tercero de la Ley Numero
Diecinueve mil novecientos ochenta y tres, que regula la Transferencia y Otorga
Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura, el Contrato definitivo que se suscribe
por este acto con el Contratista contemplara el aumento del plazo consignado
en la citada disposicion legal para reclamar en contra del contenido de la factura
emitida, a treinta dias corridos contados desde la recepcidon del referido
documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto en conocimiento del emisor
de la factura, mediante carta certificada u otro medio fehaciente, conjuntamente
con la devolucién de la factura y la guia de despacho o con la solicitud de emisién
de la nota de crédito, segun corresponda; Tres) En el caso que la informacién
relativa a la cuenta bancaria del Contratista fuese modificada, debera informarse
a la Agencia a través de carta, cuyo formato corresponde al ANEXO numero Dos
A de las Bases de Licitacién. Cuatro) En el caso de que una factura sea
factorizada, el Contratista debera informar a la Agencia de este hecho en el
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mismo acto de ser realizado a través de una carta enviada a la jefatura del Area
de Administracion y Finanzas de la Agencia. Cinco) La Factura solo podra ser
emitida una vez que la Agencia haya aprobado el respectivo informe o producto
asociado al pago de ésta y debera ingresarse con la respetiva acta de aprobacion

debidamente emitida por la Agencia.

DECIMO: Actividades y Requerimientos Minimos del Proyecto
Adjudicado.
El cogenerador ofertado que compone el sistema de cogeneracion a instalar en

el Hospital de Porvenir, considera lo siguientes requerimientos minimos:

Sistema de cogeneracion OFERTADO

Horas anuales | Generaciéon | Generacion
Potencia de de energia | de energia
Potencia | funcionamiento eléctrica térmica Combustible
térmica eléctrica minima i de
(KWt) (kwe) exigida exigida Suministro
(MWh/ano) | (MWh/ano)
Hospital Gas
de 125,211 75 7066 446,2 661 Natural
Porvenir

En cuanto a las actividades y requerimientos minimos para el desarrollo del
proyecto Adjudicado debera estarse a lo consignado en el Acta de la Reunién de
Inicio Administrativa, Acta de Reunidon de Inicio de Actividades, Circulares
aclaratorias de fechas 30 de octubre de 2010, 21 de noviembre de 2019y 27 de
noviembre de 2019, las respectivas Bases de Licitacion publicadas con fecha 17
de octubre de 2019, la oferta presentada por el Contratista. Teniendo el
contratista la obligacién de dar cumplimiento a todas y cada una de ellas,
conforme a lo establecido en los documentos sefialados precedentemente, los

que se entienden formar parte integrante de este contrato de acuerdo a lo

[ Indicado en ficha técnica con retorno a 60°C, y en retorno a 40°C correspondera la
potencia térmica a 139,8 kW, indicado en el Acta de Inicio Administrativa
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establecido en la Clausula Segunda del presente instrumento para todos los

efectos legales a que hubiere lugar.

DECIMO PRIMERO: Consideraciones para el Desarrollo del Proyecto
Adjudicado.

El Contratista comenzarda a implementar el proyecto de acuerdo con lo
especificado el Acta de la Reunion de Inicio Administrativa, Acta de Reunion de
Inicio de Actividades, Circulares aclaratorias de fechas 30 de octubre de 2010,
21 de noviembre de 2019 y 27 de noviembre de 2019, las respectivas Bases de
Licitacion publicadas con fecha 17 de octubre de 2019, la oferta presentada por
el Contratista. Teniendo el contratista la obligacion de dar cumplimiento a todas
y cada una de ellas, conforme a lo establecido en los documentos sefialados
precedentemente, los que se entienden formar parte integrante de este contrato
de acuerdo a lo establecido en la Clausula Segunda del presente instrumento
para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Teniendo las siguientes

consideraciones:

1. Reunion de Inicio:

a) Previo a la Reunién de Inicio de Actividades y tras la adjudicaciéon y en un
plazo maximo de 5 dias habiles se realizara una reunidon administrativa en
las dependencias de la Agencia.

b) La Reunién de Inicio de Actividades sera realizada en las dependencias
del Hospital, hito desde el cual la empresa podra ingresar al hospital para
realizar las actividades que correspondan para el desarrollo de la
ingenieria de detalle y del Acta de Condiciones Actuales, el hito de ingreso
se registrara mediante el Acta de Entrega de Terreno, ATE. A partir de

esta fecha se comenzaran a regir los plazos del numeral 6.1 de las Bases

Técnicas de Licitacion.
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2.

Entrega de los informes y actas debera considerar:

a) Para el desarrollo de la ingenieria de detalle la Agencia emitira el Acta de

Entrega a Terreno autorizando el ingreso del Contratista al Hospital para
la realizacion de mediciones u otra actividad que requiera para el
desarrollo de todos los contenidos solicitados en la entrega del Informe
N°1. Paralelo al desarrollo del Informe N°1, el Contratista podra realizar
actividades de acondicionamiento del terreno como limpiezas de la
sala/lugar de emplazamiento del container, instalacion de faena, segun
los espacios y condiciones entregadas por el Hospital u otra actividad que

solicite el Contratista y que tenga autorizacién de la Agencia.

b) Asociado al Informe N°1 el Contratista debera entregar la Ingenieria de

detalle, el Acta de condiciones Actuales, ACA, el Reporte de verificacidon
de Equipos, y la Orden de Compra que dé cuenta de la adquisicion del o
los equipo(s) cogenerador(es), la Orden de Compra debera detallar
marca, modelo y valor de el o los equipos cogeneradores.

La aprobacion del Informe N°1, sera el hito para el desarrollo de todas las
obras civiles necesarios para recibir el/los equipo(s) de cogeneracion,

segun los espacios y condiciones entregadas por el Hospital

d) Asociado a las obras en terreno se debera considerar lo siguiente:

i. Desde la firma de AETe, la Agencia verificara el cumplimiento de los
avances en terreno mediante la ITT, registrando todas Ilas
observaciones, subsanaciones a dichas observaciones y cambios
aceptados en el Libro de Control de Proyecto.

ii. Desde la firma de AETe, la empresa adjudicada deberd enviar
semanalmente cada jueves, la planificacién o carta Gantt de la semana
siguiente.

iii. Transcurridos un maximo de 120 dias desde la firma del Acta de Inicio
de Actividades, la ITT se presentara a firmar en terreno el Acta de
Recepcion de Obras Civiles y Equipos de Cogeneracion, para
validar el término de las obras civiles y verificar que el o los equipos

cogeneradores estén posicionados en el container dispuesto en el
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Hospital. Junto con la firma de estas Actas, el Contratista en base a
lo indicado en el Acta de inicio Administrativa debera entregar el
detalle de las de las condiciones de la garantia por los 6 afios del
equipo cogenerador, contrato tipo, caracteristicas del servicio de
mantencion considerando todo lo indicado en el punto 41 de la Acta
de inicio Administrativa, ademas, de incluir la estimacién de costos
itemizada en UF.

Por el plan de Garantia por 6 afios se debe entregar Acta de
Recepcion de Obras Civiles y Equipos de Cogeneracién, los
siguientes antecedentes:

-Manual de mantenimiento del fabricante en idioma original y en
inglés o espafol.

-Listado de piezas y partes a recambiar para cada uno dentro de los
6 anos, criterio de recambio en columna tareas explicitas si es
revisién, limpieza o recambio, todo respaldado por la ficha del
fabricante.

-Lo anterior se debe acreditar por el fabricante ya que en los dos
hospitales adjudicados por la UTP son fabricantes distintos.
-Debera incluir el costeo itemizado de cada uno de los items
mencionados anteriormente.

-Se debe aclarar las columnas de mantenimientos seran dadas por
corresponden a semanas o a horas, siempre respaldado por lo
indicado por el fabricante.

iv. Transcurridos un maximo de 160 dias desde la firma del Acta de Inicio
de Actividades, la ITT se presentara a firmar en terreno el Acta de
Recepcion Mecanica, con el objeto de revisar y aprobar el termino
material de las obras y verificar que los equipos de cogeneraciéon y
todos sus componentes estén correctamente instalados, de acuerdo a
la Propuesta Técnica adjudicada. Una vez emitida y firmada esta Acta,
la empresa deberd realizar los ingresos para obtener la aprobacién de
las Declaraciones TE4, TC6, sumada a la declaracidon de los equipos de

16




V.

Vi.

Vii.

Viil.

cogeneracion, ademas después de la firma de esta acta el Contratista
podra comenzar a aislar segun las especificaciones contenidas en el
Anexo N°11.

A partir de la firma del Acta de Recepcion Mecdanica, el Contratista
dispondra de un periodo de 90 dias para la obtencion de la
aprobacion de las declaraciones TE4, TC6, sumada a la Declaracion
de los equipos de cogeneracion. Durante este periodo el Contratista
podra realizar pruebas puntuales de operacién del sistema, para las
cuales debera dar aviso a la ITT.

Transcurridos un maximo de 250 dias desde la firma del Acta de Inicio
de Actividades, la ITT se presentara a firmar en terreno el Acta de
Puesta en Marcha, esta Acta marcara el hito para poner en operacion
el nuevo sistema, dando inicio al periodo de marcha blanca por un
minimo de 20 dias corridos.

Transcurridos un maximo de 270 dias desde la firma del Acta de Inicio
de Actividades, la ITT se presentara a firmar en terreno el Acta de
Término de Obra (ATO), para aprobar que la aislacion este conforme
a lo establecido en el Anexo N°11, y el correcto funcionamiento de los
sistemas implementados, garantizando el término de la obra.

Si la ITT verifica en terreno que, asociado a algunas de las Actas,
descritas en los puntos anteriores u otra actividad en terreno que derive
del proyecto, existen observaciones por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas aprobadas en el Informe N°1, no subsanadas
por parte del Contratista y registradas en el Libro de Control de
Proyecto, no se firmara el Acta correspondiente en revisidén, hasta que
no sean subsanadas dichas observaciones. En el caso de no existir firma
del Acta, el Contratista en conjunto con la ITT acordaran la fecha para
la revision de las subsanaciones. En el caso de aprobar las
subsanaciones, se procedera a la firma del correspondiente Acta, en el

caso contrario se repetird el mismo proceso, procediendo la Agencia a
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e)

f)

9)

b)

cursar las multas asociadas, descritas en el numeral 16 de las Bases

Administrativas.
Asociado al Informe N°2 o Final el Contratista debera entregar toda la
informacién del proyecto, manuales de operacion condiciones de trabajo
del sistema registros de asistencia y fotografico de las capacitaciones,
calendarizacién actualizada de las mantenciones. La empresa debera
considerar una presentacion en las dependencias del Hospital.
Una vez firmado la ATO, el Contratista debera firmar la Acta de Entrega
de Obras (AEO), en los plazos indicados por la Agencia con el objeto de
hacer entrega de la obra al Hospital y la transferencia de los equipos. Este
documento deberd contener los numeros de serie de cada equipo
instalado, ademas de otros requisitos que se indicaran en la respectiva
acta.
Tras el afio de seguimiento de funcionamiento y verificacion de la
disponibilidad de operacién segun lo solicitado en el numeral 3.1.21 de
las Bases Técnicas, la empresa debera firmar el Acta de Cierre de
Proyecto (ACP), con el objeto de constituir el término del proyecto. Para
la firma de esta Acta se solicitaran todos los informes quincenales emitidos

por el Contratista solicitados en el numeral 3.1.21 de las Bases Técnicas
y la constatacién en terreno de operacion y/o disponibilidad
funcionamiento del equipo implementado. Para dicha constatacion al

Agencia asistira a terreno para verificar lo solicitado anteriormente.

Para la implementacion de los proyectos el Contratista debera

considerar lo siguiente:

El alcance de los servicios, que consistird en la ingenieria necesaria,
recursos humanos, suministro de materiales y equipos para la
construccién, instalacion montaje y ejecuciéon, del sistema de

cogeneracion ofertado.

En el marco del Contrato, el Contratista se obliga a realizar las Obras

conforme a lo establecido en la Ley 20.571 de generacion distribuida o
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d)

Net Billing y la Ley 21.118 Modifica la Ley general de servicios eléctricos,
con el fin de incentivar el desarrollo de las generadoras residenciales,
Decreto Supremo N°6 de 2015 Ministerio de Energia, el Anexo N°11,
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, las leyes y normativas
vigentes atingente al recinto a intervenir, conceptos que incluyen aquellas
practicas relevantes e internacionalmente reconocidas, estandares,
métodos y actos que, en el ejercicio de un juicio razonable a la luz de los
hechos conocidos o que razonablemente deberian ser conocidos al
momento de tomar una decisidon, conduzcan a la obtencidn del resultado
deseado de una manera consistente con las leyes aplicables, confiabilidad,
seguridad, proteccién ambiental, eficiencia, economia y ejercicio del grado
de habilidad, cuidado, diligencia y prudencia que seria ordinariamente
esperado de un disefio experto, profesional y experimentado, en la
fabricacion, ingenieria o construccion.

El Contratista serd responsable de la buena calidad del servicio, de la
correcta ejecucion de los trabajos de ingenieria, construccion, instalacion,
montaje y de la calidad del material incorporado. Cualquier modificacion
o ampliacién de las obras llevadas a cabo debido exclusivamente a un mal
disefio, una mala planificacion, una mala construccién o a errores de
ingenieria, sera de costo exclusivo de la empresa.

En el caso de que el proyecto del Contratista considere una extension de
la linea de suministro de combustible, la empresa debera realizar y
registrar todas las gestiones necesarias para declaracion y certificacion de
dicha extension, incluyendo los costos asociados a dicha extension.

El Contratista debera considerar todos los costos asociados a las
siguientes declaraciones u otra segun corresponda: TE4, Declaracion de
Instalacion Generadores residenciales de la instalacion ofertada, TC6
Declaracion de instalaciones Interiores de Gas, Declaracion la instalacion
del o los equipos de cogeneracion, ante la SEC, para esta declaracion el
Contratista deberd, considerar lo solicitado en el articulo N°10 del DS N°6

de enero del 2015, del Ministerio de Energia que aprueba el Reglamento
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de instalaciones de Cogeneracién Eficiente. Las declaraciones antes
sefialadas deberan ser aprobada antes del Acta de Termino de Obra.

f) El Contratista se hara cargo de la disposicidn final de los materiales que
queden en desuso producto de su proyecto y los residuos que se generen
de éste, segun lo indicado en el numeral 3.1.8 letra b) de las Bases
Técnicas.

g) Durante todo el desarrollo del proyecto, el contratista deberad considerar
las observaciones y subsanaciones de comentarios generados por las
Inspecciones de Obras emitidas por la ITT y/o Agencia. Estas
observaciones deberan ser subsanadas antes de la firma del Acta

correspondiente.

Todas las actividades descritas en el presente numeral deberdn estar
consideradas en la Carta Gantt incluida en la oferta técnica.

DECIMO SEGUNDO: Metodologia de trabajo. La metodologia de trabajo es la
definida por el Contratista y descrita explicitamente en la propuesta técnica, que
es consistente con el cumplimiento de los objetivos y actividades minimas
planteadas. El Contratista indicd en su propuesta técnica la metodologia de cada
una de las actividades. El Contratista debera ejecutar los servicios contratados de
manera coordinada con la Contraparte Técnica de la Agencia y conforme a las
instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logro de los objetivos.
Lo anterior sin perjuicio de las reuniones que se estimen convenientes con otros

profesionales de interés ligados a la materia objeto de los servicios.
Requerimientos Formales

I. El Contratista debera asistir a una reunién de inicio administrativa, en las
dependencias de la Agencia y una reunidn de inicio en las dependencias del
Hospital. Se debe considerar participacion total (tiempo de la reunién) del jefe

de proyecto.
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II. El Contratista debera informar a la contraparte técnica de la Agencia de todas
las reuniones realizadas con el Hospital y entregar una minuta para cada una de
ellas. Se exigira al menos dos reuniones obligatorias con las contrapartes del
Hospital: Reunidon de inicio y Reunién final de presentacién de resultados. Se
debe considerar participacion total (tiempo de la reunidn) del jefe de proyecto
en ambas reuniones declarado en el equipo de trabajo (Anexo N°4). Todos los

documentos deberan ser entregados en el formato definido por la Agencia.

III. El Contratista no debera utilizar pendones ni merchandising ni publicidad

propia durante el desarrollo de las actividades asociadas a la presente licitacion.

IV. El Contratista debera mantener informada a la Agencia, a través de su
contraparte técnica, de toda interaccién o actividad que realice con el Hospital.
Estas interacciones o actividades deberan ser informadas mediante correo

electronico.

V.Todos los gastos necesarios para la realizacidn de las actividades
comprometidas en su oferta técnica, impresiones, instrumentos de medicién,
traslado, alojamiento y viaticos del equipo de trabajo de la empresa adjudicada,
entre otros, deben ser considerados en la oferta econdmica asociada a esta

licitacion.

DECIMO TERCERO: Informes y Actas y Plazos de Entrega. A) Informes y
Actas. Los medios de verificacién de los resultados de la ejecucidon de los
servicios seran a través de tres Actas y de un informe de avance y un informe

final, los cuales se detallan a continuacion:

Contenido del Informe (s)y/o Acta(s) Plazo maximo de

entrega

En un plazo no

Informe N°1: Ingenieria del Proyecto N°1: superior a 45 dias,
desde la fecha de
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Layout de los equipos nuevos, incluyendo
equipos principales, equipos segundarios
(bombas, vasos de expansién, intercambiador),
piping (soporte, manifold), si aplica

Diagramas de flujo (circuito hidraulico vy
eléctrico), segun corresponda

Planos generales, planos isométricos de los
nuevos equipos. Planos de cortes y elevaciones
de las conexiones

Memorias de calculo dimensionamiento de los
equipos de secundarios.

Detalle de las valvulas a instalar (tipo y numero)
Detalle de los anclajes a utilizar (equipos
principales, equipos segundarios, chimeneas)
Memorias de calculo dimensionamiento de los
equipos secundarios

Especificaciones técnicas de equipos a instalar
(equipos principales y secundarios).
Especificaciones de las conexiones eléctricas.
Descripcion de la logica de control del nuevo
sistema (entrega de planos P&ID).
Especificaciones de las cafierias a utilizar
(materiales, soldadura, aislacioén,
soportaciones)

Detalle y memoria de célculo para obras civiles
Descripcion de los cortes de suministro
energético necesarios para la ejecucion del
proyecto, en caso de existir (estimacion de
horas, suministro a cortar, secuencias de corte,
etc.).

Orden de compra de Equipos de Cogeneracién

la reunion de inicio

de actividades.
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e Acta de Condiciones Actuales

e Reporte de verificacién de Equipos a reutilizar

e (Carta Gantt actualizada

e NoOmina de trabajadores
La ingenieria deberd cumplir con las especificaciones
declaradas en el AnexoN©°11.
Ademads, el informe deberd contener todos los
documentos requeridos por el area de prevencién de
riesgo del recinto a intervenir (Ver anexo N°9 de las

Bases de Licitacion ).

Acta de Recepcidon de Obras Civiles y Equipos de

Cogeneracion:
Acta que dé cuenta del término de las obras civiles de

acuerdo a la Propuesta Técnica adjudicada,
constatando que el o los equipos cogeneradores estén
posicionados en el Hospital. Y ademas debera contener
esta Acta: a) El detalle de las de las condiciones de la
garantia por los 6 afos del equipo cogenerador,
del de

mantencion considerando todo lo indicado en el punto

contrato tipo, caracteristicas servicio
39 del Acta de Inicio Administrativa , ademas, de incluir
la estimacion de costos itemizada en UF. b) Plan de
Garantia por 6 anos el que debe contener los
siguientes antecedentes:

o Manual de mantenimiento del fabricante en
idioma original y en inglés o espafiol.

o Listado de piezas y partes a recambiar para cada
uno dentro de los 6 anos, criterio de recambio explicito
si es revision, limpieza o recambio de componentes del
equipo de cogeneracion, todo respaldado por la ficha

del fabricante.

En un plazo no
120
desde la

superior a
dias,
fecha de la reunion
de de
actividades.

inicio
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° Debera incluir el costeo itemizado de cada uno

de los items mencionados anteriormente.

Acta de Recepcidon Mecanica:
Acta que da cuenta del término material de las obras y

los equipos de cogeneracion y todos sus
de

acuerdo a la Propuesta Técnica adjudicada y verifica el

que
componentes estdn correctamente instalados,
ingreso de las Declaraciones TE4 y TC6. Una vez
emitida y firmada esta Acta, la empresa adjudicada
podrd comenzar a aislar segun las especificaciones

contenidas en el Anexo N°11.

En un plazo no
160

desde la

superior a
dias,
fecha de la reunion
de de

actividades.

inicio

Acta de Puesta en Marcha
Acta que verifica la aprobacién de las Declaraciones de
los equipos de cogeneracién, TE4, TC6 y el formulario

F6 por lo cual se inicia el periodo de marcha blanca por

En un plazo no
250

desde la

superior a
dias,

fecha de la reunion

al menos 20 dias. de inicio de
actividades.
Informe N°2 o Informe final del proyecto,
El cual deberd contener como minimo planos as-built,
memorias de calculo, especificaciones técnicas de
equipos instalados, manuales de operacién vy
., ) _ _ _ Un plazo no
mantencion, programa y registro (lista de asistencia y .
- S, o superior a 280
fotografico) de la realizacion de capacitaciones, | |
dias, desde la

incluyendo, ademas el Acta de Término de Obra, las
declaraciones de la instalacién y de los equipos de
cogeneracion y la acreditacidon de la incorporacion al
Registro de Consultores de cada una de las empresas
que componen la UTP. Sin embargo, la entrega de
documentacion final se acordara en la reunidn de inicio

segun el tipo de proyecto adjudicado.

fecha de la reunion
de de
actividades.

inicio
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Todos los productos que corresponden a planimetria deberan entregarse en
formato editable, con leyendas claras y con vifietas completas (con nombre del
plano, fecha de modificacidon, nimero de versidn). Se establece que en caso de
que si la Institucién a cargo de aprobar las Declaraciones establecidas en el
numeral 5.3. letra e) de las Bases Técnicas de Licitacion, excediese los 90 dias
considerados para esta aprobacion, la Agencia aplazara inmediatamente los
plazos en espera de dicha aprobacién, siempre y cuando estas aprobaciones no
estén condicionadas a un incumplimiento por parte del Contratista. Lo anterior
sera validado y autorizado por la Contraparte Técnica de la Agencia y sera
constatado en el Acta de termino de Obra y en el informe N°2 o final. Cabe
sefialar que este aplazamiento s6lo podra modificar los plazos de ejecucién del
proyecto indicados en el numeral 7 de las Bases Técnicas de Licitacién. No se
procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caucién sefialada

en el N°15.8 de las Bases Administrativas. Requisitos de los Informes.

Procedimiento de entrega. Todos los informes deberan sistematizar la
informacién generada durante la ejecucién de los servicios, y deberan ser

entregados, en la recepcion de la Agencia en forma impresa y/o en formato

digital, en CD, DVD o pendrive segln corresponda, para ser revisada por la

contraparte técnica de la Agencia. Se entregara una primera copia de los
informes, la cual deberia contener todas las actividades mencionadas en el
numeral 6.1. de las Bases Técnicas de Licitacion. La primera copia y la versiéon
corregida de los informes podran ser entregadas solamente en formato digital.
El soporte digital (CD, DVD, pendrive o Disco Duro) debera ser entregado en la
recepcién de la Agencia, segun lo indicado en el numeral 6.3. de las Bases
Técnicas de Licitacion. Dicho soporte debera ser entregado junto a una hoja de
identificacion del proyecto, la cual debera incluir la siguiente informacién:
nombre del proyecto, informe N°X (incluir "-Corregido”, en el caso que
corresponda), nombre de la empresa que realiza el servicio (de acuerdo a
contrato), fecha de entrega. Si no existen observaciones a los informes, de
acuerdo con lo establecido en el punto 6.4 de Bases Técnicas de Licitacion, se

solicitara ingresar dos copias impresas y tres copias en formato digital. En el
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caso de que existan observaciones, éstas deberdan ser subsanadas segun el
procedimiento establecido en el punto 6.4. de las Bases Técnicas de Licitacion.
Una vez subsanadas las observaciones y aceptadas por la contraparte técnica de

la Agencia, se deben entregar:

e Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad normal
o superior, utilizando papel blanco de tamafio carta y debidamente
firmados por el representante legal de la empresa que presta el servicio.
Se podra entregar impreso solamente el cuerpo principal del informe, los
anexos deberan ser entregados solamente en formato digital.

e Tres (3) copias digitales con los archivos de los documentos. Todos los
documentos digitales deberan ser entregados en formato editable y los
soportes digitales debidamente etiquetadas con la siguiente informacion:
nombre del proyecto, informe n°X (incluir "- Corregido™, en el caso que
corresponda), nombre de la empresa que realiza el servicio (de acuerdo

a contrato), fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales de la Empresa que presta el servicio o quienes ellos
desighen para estos efectos mediante el respectivo instrumento legal, y por los
miembros del equipo de trabajo presentado en la propuesta y que realizaron el
informe y los revisores de dicho informe, antes de ser entregados en la Agencia
y de acuerdo al formato establecido. En caso de entrega con soporte digital,
los documentos deberan ser entregado con las firmas digitales. Los
Contratistas independientes no podran usar los isotipos de empresas para las
que trabajen y, de la misma forma, las empresas que en sus escrituras de
constitucion no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar
isotipos alusivos a ellos. La no entrega de los informes, de acuerdo con el
formato solicitado por la Agencia sera considerado incumplimiento en la entrega
del informe y éste no sera evaluado, generadndose desde la fecha fijada para la
entrega del informe y hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de

atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral 16 de las Bases Administrativas.
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Formato de entrega: El cuerpo principal de todos los informes no podra
exceder las 40 paginas de extensidon, con impresiéon a doble cara, incluyendo el
resumen ejecutivo y las principales conclusiones del servicio. En caso de ser
necesario se podran incluir anexos para complementar y detallar lo estipulado
en el cuerpo principal, siempre y cuando sea debidamente referenciado. Todos
los informes y anexos deben entregarse anillados tipo de espiral plastico, una
mica transparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte posterior. Todos
los documentos entregados en formato digital deberan estar en formato
editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen

las siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- Indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- Indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio

- Conclusiones y recomendaciones

- Bibliografia

Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, y adicionalmente
deben entregarse en formatos editables, salvo los respaldos de entrega, tales
como actas, listas de asistencias, capturas de pantalla, fotografias, encuestas,
facturas y boletas. En el caso de fotografias los formatos aceptados en JPG y
resolucién minima de 300 dpi, adicionalmente se debe incorporar el lugar, hora
y fecha de la fotografia. Documentos impresos: hoja tamafno carta o A4, letra
Arial 11, impresas doble cara, bordes de 2,5, numeradas, los titulos y subtitulos
hasta el cuarto nivel con numeracion automatica en el estilo multinivel 1.1.1.1.
En otros aspectos se tendran como referencia los criterios indicados por la APA
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para la presentacion de documentos. Para la impresion de planos se permitira

impresion en formato A3. Lugar de entrega de los informes. Todos los

informes deberan ser entregados dentro de los plazos estipulados en las Bases
de Licitacion y el presente contrato, en la recepcidén de las oficinas de la ASE,
ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, comuna de Providencia,
Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs. Se considerara como
fecha de recepcidén aquella establecida en el timbre entregado por la recepcién
de la ASE. Una vez ingresado el informe en la recepcién de la Agencia, éste no
podra ser modificado por la Empresa adjudicada. En caso de que se produzca
alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 15.6 de las Bases
Administrativas de Licitacién, el contratista debera enviar una carta dirigida a la
direccién ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los
antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del

respectivo informe con al menos cinco dias habiles previos a la fecha del

vencimiento de este. La solicitud serd evaluada y se informara la resolucién
antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para la entrega del
informe via correo electronico la que serd debidamente formalizada con

posterioridad a través de carta. Observaciones de los informes. La

Contraparte Técnica emitird, dentro de los 15 dias habiles posteriores a la
recepcion de los respectivos informes, de acuerdo a la fecha establecida en el
contrato, un pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o formular
observaciones e indicaciones al citado informe. El informe debera contener todo
lo indicado en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas de Licitaciéon. Mediante un
“Acta de Observaciones” se dejara constancia escrita de las observaciones
formuladas, la cual sera enviada por correo electrénico al Jefe de Proyecto
sefalado por el Contratista en su propuesta técnica. La Agencia da por
notificada, desde esta fecha, a través del medio sefialado precedentemente, al
Contratista del contenido del Acta de Observaciones. En el caso de que estas
observaciones se refieran a la falta de contenidos y/o productos o a la entrega
parcial de éstos, se aplicara la sancion establecida en el numeral 16 de las Bases

Administrativas de Licitacién, sin perjuicio, de que el Contratista debera
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subsanar, en el plazo establecido en dicha Acta, los productos o contenidos
faltantes y/o parcialmente entregados. El informe corregido deberda ser
presentado en la recepcion de la ASE para su aprobacién definitiva a las 13:00
horas del ultimo dia del plazo fijado para tal efecto en el Acta de Observaciones,

plazo que no podra ser superior a diez dias habiles desde la emisién del Acta

de Observaciones. Este informe debe indicar que se trata de un informe
corregido y se debe incorporar la fecha de entrega de las observaciones, no del
documento original al que hacen referencia las correcciones. En caso de que no
se sefiale el plazo se aplicara el plazo de 13:00 horas del décimo dia habil
siguiente a la fecha de recepcidon de dichas observaciones. En cualquiera de los
casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido, asi como la no
incorporacion de la totalidad de las observaciones a satisfaccion de la
Contraparte Técnica daran origen a la aplicacidon de las multas, de acuerdo al
numeral 16 de las Bases Administrativas. Sin perjuicio de lo anterior la Agencia
se reserva el derecho a extender los plazos sefialados precedente por razones
debidamente fundadas las que seran evaluadas por la direccién ejecutiva de
esta, quien emitird su pronunciamiento por escrito. Los términos para formular
observaciones y realizar las correcciones a los informes no interrumpen o
suspenden los plazos para entregar el o los informes siguientes, a menos que la
magnitud e importancia de las observaciones formuladas sean de tal entidad que
no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean
subsanadas, lo cual debera ser sefialado por la Contraparte Técnica. Requisitos
de las Actas. Procedimiento de entrega: Tras la emisidn y firmas de las Acta
de Recepcion de Obras Civiles y Equipos de Cogeneracion; Acta de Recepcién
Mecanica y Acta de Puesta en Marcha, el Contratista ingresara las copias de las
respectivas Actas y la factura correspondiente para la gestion de pago por parte
de la Agencia de acuerdo a lo descrito en el numeral 15.4 de las Bases
Administrativas. Seran emitidas cinco copias de cada una de las actas, de las
cuales seran entregadas 4 copias a la Empresa adjudicada y una copia a la ITT.
Sera la Empresa adjudicada responsable de entregar a la Agencia tres copias

originales de cada una de las Actas a fin de proceder a pago siempre y cuando
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estén en conformidad a lo descrito en el humeral 6.5 y 6.6 de las Bases
Técnicas de Licitacidon. Para el caso del Acta de Termino de Obra, se debera

ingresar las tres copias junto al Informe N°2 o Informe Final. Para todas las
Actas, se considerara la firma en terreno de dichas Actas, considerando el
horario de firma entre la 9:00 y las 17:00, para dar cumplimiento a los plazos
establecidos en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas de Licitacién. Sélo una
vez que se entreguen las actas en su version original y si no existe
caucion senalada en el numeral 15.8 de las Bases Administrativas, la

agencia procedera a gestionar el pago. En resumen:

e Todas los Actas deberan contener y cumplir lo establecido en el numeral
5.2 y 6.1 de las Bases Técnicas de Licitacion y deberan ser entregados en

la recepcién de la Agencia.

e Se entregarda en las dependencias de la ASE tres (3) copias de cada
documento original firmado en terreno, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 5.2 y 6.1 de las Bases Técnicas de Licitacién, y sera valida la
fecha y hora de firma en terreno, siempre y cuando esta cumpla con lo
establecido en el numeral 6.1 de las Bases Técnicas de Licitacion, para

proceder a lo indicado en el numeral 15.4 de las bases Administrativas.

e En caso de firma antes de la fecha maxima establecida en el punto 6.1 de
las Bases Técnicas de Licitacion, se podrda entregar las tres copias
originales del documento, si y solo si la entrega en la recepcién de la

Agencia se realiza antes del plazo maximo.

La no entrega de las actas, de acuerdo al formato, contenidos y aprobacion de
la ITT, solicitado por la Agencia sera considerado incumplimiento en la entrega
del acta hasta el ingreso de esta, lo que facultard a la Agencia a aplicar multa
por cada dia de atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral 16.3 letra b) de

las Bases Administrativas de Licitacion.

Formato de entrega: El formato y contenidos especificos de cada acta en virtud
de cada tipo de actividad a realizar seran definidos una vez se valide el Informe
30




N°1. Lugar de entrega de las Actas. Todas las Actas descritas en el punto 6.1
de las Bases Técnicas de Licitacién, deberan ser entregadas en la recepcién de
las oficinas de la ASE, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221,
comuna de Providencia, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 16:00
hrs. Se considerara como fecha de recepcién aquella establecida en el timbre
entregado por la recepcion de la ASE. En caso de que se produzca alguna de las
situaciones sefaladas en el numeral 15.6 de las Bases Administrativas de
Licitacion, el Contratista debera enviar una carta dirigida a la direccion ejecutiva
de la Agencia en la cual se indique el motivo y los antecedentes que justifiquen
la solicitud de aplazamiento en la entrega del de la respectiva Acta con al menos
cinco habiles previos a la fecha del vencimiento de este. La solicitud sera
evaluada y se informard la resolucién antes del cumplimiento del plazo
establecido en el contrato para la entrega del informe. Prérrogas. No podran
prorrogarse los plazos de entrega de informes y de las Actas comprometidos en
el Contrato, como asimismo los plazos comprometidos para la ejecucién de las
actividades minimas que el Contratista debe realizar en el marco de los servicios
licitados, sefialadas en las en el Contrato y en las Bases Técnicas de Licitacion,
por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que
no dependan del Contratista, las que en todo caso deberan acreditarse y ser
aceptadas por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciara el
fundamento expuesto por el Contratista y resolvera el otorgamiento de prérroga,
concediendo el plazo de prorroga prudencial, atendido los antecedentes hechos
valer por el Contratista. En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la
entrega de los productos, se cobrardn multas de acuerdo a lo sefalado en el

numeral dieciséis de las Bases Administrativas de Licitacion.

DECIMO CUARTO: Reuniones. El Contratista deberd asistir a la reunién
administrativa, la Reunién de Inicio de actividades y reunién final, descritas en
el numeral 4 y 5.1 de las Bases Técnicas de Licitacion. La Agencia, ademas,
podra solicitar una reunién previa a la entrega de cada informe o acta, con la
finalidad de contar con un producto que cumpla a cabalidad con los
requerimientos de la Agencia. El adjudicado debera considerar en su plan de

31




trabajo los recursos humanos y fisicos a ser utilizados en las reuniones
solicitadas. Reunidon de Inicio de actividades. Como hito inicial de la prestacion
del servicio debera realizar dos reuniones tal como se establece en el numeral 4
de las Bases Técnicas de Licitacion dentro del plazo de 15 dias habiles contados
desde la adjudicacién, con el objeto de realizar el inicio de las actividades. La
reunion a realizar en las dependencias del hospital sera considerada para todos
los efectos legales el inicio formal del servicio contratado -en ella se entiende
incorporada para todos los efectos legales a que haya lugar la Reunion
Administrativa-, ademas de coordinar temas propios del servicio. En esta
reunion inicial el Contratista debera contar de manera presencial con al menos
el jefe de proyecto, declarado en el Anexo N°4 de las Bases Técnicas, debiendo
participar durante todo el tiempo que dure la sefialada reunién. La no
concurrencia del profesional anteriormente sefialado y presentado en la oferta
técnica a la reunién de inicio de servicios otorga el derecho a la Agencia a dejar
sin efecto la adjudicacién, procediéndose a la ejecucién de la garantia de

seriedad de la oferta.

DECIMO QUINTO: Plazo para la ejecucién de los servicios y Vigencia del

Contrato. El plazo maximo para la ejecucién de los servicios serd de 280 dias
contados desde la fecha de firma del Acta de Inicio de Actividades. El contrato
tendra una vigencia de 01 de mayo de 2022. Para todos los efectos, se
entendera que la fecha de inicio de los servicios corresponde a la fecha

de firma del Acta de Inicio de Actividades.

DECIMO SEXTO: Perfil del Contratista y Equipo de Trabajo. Uno) El
Contratista se encuentra especialmente obligado a que el equipo de trabajo
evaluable incluido en su Propuesta sea el que efectivamente la realice, durante
el desarrollo del servicio, las funciones y tareas comprometidas en aquella. No
se acepta la ausencia ni el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo
de trabajo propuesto, excepto por causas de fuerza mayor, debidamente
informadas, justificadas y autorizadas por escrito por la Contraparte Técnica de

la Agencia. En caso de reemplazo, el nuevo integrante del equipo debe contar
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con capacidades similares o superiores a las que presentaba el integrante
reemplazado. El incumplimiento de lo anterior puede ser estimado como
incumplimiento grave de las obligaciones y facultard a la Agencia para poner
término anticipado al Contrato. Dos) El Contratista debe considerar el equipo de
trabajo ofrecido y el organigrama donde se establecié claramente de qué manera
funcionara el equipo, el detalle de las funciones de cada cargo, las actividades
gue recaen en su responsabilidad, asi como las horas dedicadas al Proyecto, asi
como la individualizacion de los profesionales y su cargo. Tres) Para asegurar
la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos, el Contratista debe contar como
minimo con el siguiente equipo de trabajo, personal, vehiculos, instalaciones y
equipamiento, los que podran ser verificados por la Agencia o Terceros durante
la ejecucion de la obra. Tres. Uno) Equipo de Trabajo Evaluable. A
continuacion, se presenta el perfil de profesionales que el Contratista debe tener

en su equipo de trabajo: a) Un Jefe de Proyecto: Encargado y responsable del

proyecto representante ante la Contraparte Técnica de la Agencia. Serd
responsable de conformar, dirigir y supervisar el equipo de trabajo. El
Profesional cuenta con titulo de Ingeniero con una carrera de duracién de al
menos 8 semestres y posee experiencia en Direccion o Inspeccion técnica y/o
Control de proyectos de: Desarrollo de Ingenieria y/o Implementacién de
proyectos térmicos que involucren generacién de ACS, ACC y/o climatizacién; o
Desarrollo de Ingenieria y/o Implementacion de proyectos eléctricos que
involucren generadores eléctricos; o desarrollo de ingenieria y/o implementacion

de cogeneracion. b) Especialista en sistemas térmicos, Profesional con titulo de

Ingeniero Civil Mecanico, Ingeniero en ejecucion Mecanica o Ingeniero Mecanico
y posee experiencia en proyectos de desarrollo de ingenieria de detalle y/o
ejecucion de proyectos térmicos de generaciéon de ACS o ACC, climatizacion y/o

cogeneracion. c) Especialista en sistemas eléctricos. Profesional con titulo de

Ingeniero Civil Eléctrico, Ingeniero en ejecucién eléctrica o Ingeniero Eléctrico y
posee experiencia en proyectos de desarrollo de ingenieria detalle y/o ejecucion
de proyectos eléctricos que incluyan normalizacion eléctrica o implementacion

de generadores eléctricos. d) Profesional con titulo de Ingeniero o Técnico con
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una carrera de duracidon de al menos 8 semestres y posee experiencia como
encargado de obras o inspector técnico de obras y/o ejecutando proyectos de
implementacion que involucre generacion de ACS o generacion de ACC o
ejecucion de proyectos de implementacion de generadores eléctricos o de
climatizacién o de cogeneracion. Tres. Dos) Equipo de Trabajo no evaluable.
Para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, el Contratista
debe contar El Equipo de trabajo no evaluable que al menos debe considerar un
supervisor de obra, el que podra ser el mismo que el Encargado de Obras del
equipo evaluable, con jornada completa en terreno una vez iniciados los trabajos
en el Hospital, un prevencionista de riesgo, un profesional con certificacién SEC
clase A y técnicos especialistas que respondan a cada una de las etapas
constructivas declaradas en la Carta Gantt. Tres. Tres) Instalaciones. Bodega

e instalacién de faenas para acopio de equipos nuevos y retirados. Tres. cuatro)

Equipamiento e insumos. Todo el personal de terreno debe contar con
Elementos de Proteccién Personal, tales como, casco, zapatos de seguridad,
lentes de proteccién, ropa de trabajo, guantes de cuero para diversas faenas,
ropa y botas de agua en caso de lluvia. Tres. cinco) Libro de Control de
Proyecto. El contratista debe suministrar el Libro de Control de Proyecto, el que
debe ser foliado y triplicado. Este debe presentarse en la Reunion de
presentacién de ingenieria en las dependencias del Hospital . El Libro de Control
se mantendra en poder del Jefe de Proyecto o Supervisor de Obra. Cualquier
anotacién que se realice en el Libro de Control deberd ser notificada a la
Contraparte Técnica de la Agencia y al ITT Agencia el mismo dia por correo

electrénico u otro medio a definir entre las partes.

DECIMO SEPTIMO: Acuerdos Operativos. El presente Contrato, considera la
posibilidad la posibilidad de que el jefe de proyecto autorizado por el
representante legal de la empresa o el contratista (en el caso de ser persona
natural) y la contraparte técnica de la Agencia puedan definir uno o mas
acuerdos operativos, solicitud que debera ser dirigida a la Direccidon Ejecutiva de
la Agencia a través de carta formal con al menos 5 dias de antelacion del plazo

de entrega de los informes, los cuales tendran por finalidad: definir etapas
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especificas contenidas en el contrato, acordar fechas especificas para etapas o
hitos importantes contenidos en el contrato, y en general otros de orden
administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco
contractual de los servicios. Salvo los casos sefalados en el numeral 15.6 de las
Bases Administrativas de licitacion, los acuerdos antes citados no podran
implicar una alteracién a las disposiciones de las bases de licitacidon o alterar
disposiciones del contrato, ni alterar aspectos esenciales de la propuesta técnica
o los valores expresados en la oferta econdmica del contratista. Dichos acuerdos
operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben ser autorizados y

validados por el Area legal y el Area de Administracion y Finanzas de la Agencia.

DECIMO OCTAVO: Garantias. Uno) Normas Comunes. a) En la presente

clausula se establecen las normas comunes y supletorias a las que se sujetaran

las garantias, sin perjuicio de las condiciones particulares que mas adelante se
puedan sefalar para cada una de ellas. b) Salvo que expresamente se indique
lo contrario, es responsabilidad del Contratista mantener vigente las garantias
durante todo el periodo que ellas estan llamadas a garantizar, segun se indicara
mas adelante. Si por cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer
antes del término del periodo que éste debe garantizar, el Contratista tiene la
obligacidon de renovar los documentos de garantia antes sefalados con a lo
menos veinte dias habiles de anticipacién a la fecha de su vencimiento, y asi
sucesivamente o con la anticipacion indicada mas adelante para la garantia por
funcionamiento y disponibilidad de operacidén. El incumplimiento de esta
obligacidn dara derecho a la Agencia para hacer efectivo la garantia respectiva;
c) La Agencia tiene el derecho a hacer efectiva las garantias sin necesidad de
requerimiento, tramite ni declaracién judicial o arbitral, ni administrativa, ni
previa autorizacion del Contratista, en caso de verificarse una causal de
incumplimiento de sus obligaciones que le resulte imputable al Contratita,
debidamente acreditada por la Agencia, sin derecho a reembolso alguno y sin
perjuicio de la aplicacién y cobro de las multas devengadas y la eventual
terminacion del Contrato, salvo en el caso de cobro indebido de las mismas. De
igual forma, la Agencia esta facultada para hacer uso de estas garantias, si no
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tuviere en su poder otros haberes del Contratista suficientes para pagar, hacer
provisiones o reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato,
como por ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la
garantia responder a dafios ocasionados a terceros a causa de acciones u
omisiones del Contratista, sus contratistas o subcontratistas; d) Las garantias
se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones del presente
Contrato, y su cobro no impide que se demande la correspondiente
indemnizacidon de perjuicios y/o terminacién de éste. e) Sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista emitir correctamente las garantias. f) El
Contratista renuncia en este acto y desde ya, se obliga a ho embargar o trabar
una medida precautoria, prohibir la celebracion de actos y contratos y en general
a no realizar accién alguna que persiga impedir o dificultar el derecho de la
Agencia de hacer efectiva las garantias. g) La Agencia se reserva el derecho de
revisar las garantias, en cuanto a sus descripciones de cobertura, glosas,
condiciones generales y particulares, pudiendo no firmar el contrato cuya
garantia no cumpla con los requisitos sefialados precedentemente. h) En el caso
de las podlizas de seguros de garantia, estas deberdn incorporar por via de
indicacion en su condicionado particular, que se deben extender también a cubrir
las multas contractuales que establece el contrato segln se ha indicado en el
parrafo precedente. i) En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser
a primer requerimiento y a la vista, sin liquidador, ni cldusula de arbitraje,
emitida por una compafia aseguradora inscrita en la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula,
el importe por las multas derivadas de incumplimiento a las Bases de Licitacion,
o en su defecto, no deberd considerar en sus clausulas la exclusion de dichos
importes. En este caso, previo a su entrega, el Adjudicado debera acreditar
haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de
la Pdliza respectiva. j) En este mismo sentido, sera obligacion del Contratista el
pago de la prima de la pdliza, por lo que la falta de pago de la misma no sera

oponible ni afectarda en modo alguno los derechos de la Agencia frente a la
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Compafiia Aseguradora, debiendo pagar la prima por adelantado, u obtener una
declaracién de la respectiva aseguradora en cuanto a que el no pago de prima
no sera oponible a los asegurados garantizados por las pdélizas. k) En
concordancia con lo recién sefalado, la Agencia tendrd amplia facultad para
realizar la calificacion antes dicha. En efecto, podra ponderar el porcentaje y/o
cuota de participacidon de la Compafia en el mercado de garantia, realizar un
catastro de eventuales sanciones que hayan sido cursadas a la Compafia
Aseguradora, revisar el Informe de Reclamos del Mercado Asegurador recibido
por la Superintendencia de Valores y Seguros o ejecutar cualquier otra actuacion
y/0 accion que estime necesaria o conveniente para salvaguardar los intereses
de la Agencia. Producto de lo anterior, y sin expresion de causa alguna, salvo
aquellas que estime oportuno comunicar en pro de la transparencia del proceso,
la Agencia podra descartar y/o excluir como instrumento suficiente de garantia
la propuesta de podliza de garantia presentada por el Contratista. Dos) Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato. Con
el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Contratista debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el contrato
debidamente firmado una boleta bancaria de garantia o vale vista bancario
en moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile,
u otro instrumento de garantia de ejecucion inmediata pagadero a la
vista y con caracter de irrevocable, cuyo monto debe ser equivalente al 20%
del valor del contrato extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que exceda en 90 dias corridos
el plazo de entrega del Informe N°2 o Informe final del proyecto, pagadera a la
vista y con caracter de irrevocable. La no entrega de la caucién en el plazo
indicado (el mismo plazo que tiene para hacer entrega del contrato debidamente
firmado) facultara a la Agencia para otorgar fundadamente un plazo prudencial
o bien derechamente a poner término al contrato por incumplimiento grave de
las obligaciones del contrato. De acuerdo a la naturaleza del documento, éste
debera contener una glosa en que se indique que se emite Para caucionar el fiel
y oportuno cumplimiento del contrato denominado: “IMPLEMENTACION DE
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UN SISTEMA DE COGENERACION PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE
PORVENIR DR. MARCO CHAMORRO IGLESIAS DE LA REGION DE
MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA”. La caucién podrd ser serd

ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes casos:

a) No renovacion oportuna (al menos 20 dias antes de la fecha de vencimiento

de la garantia original) de la caucién en caso de presentarse prorrogas u otras

situaciones previstas en el N°15.6 de las Bases Administrativas de Licitacion.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.

c) Incumplimiento de cualquier obligacidn impuesta en las Bases de Licitacion y
en el contrato.

d) En caso que por instruccién de un tribunal se ordene la entrega de los fondos
a efectos de cumplir con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley N°19.886.

e) En caso de configurarse en término anticipado del contrato por alguna de las
causales previstas en el numeral 15.12 de las Bases Administrativas de

licitacion.

La devolucién de la garantia se efectuara transcurridos 20 dias desde la solicitud
de la devolucidon y contra acreditacion de recepcion conforme por parte de
Agencia de la boleta de garantia de Funcionamiento y disponibilidad de operacion
de los Equipos, establecida a continuacion. Tres) Garantia por
Funcionamiento y Disponibilidad de Operacion. Con el objeto de garantizar
el fiel y oportuno cumplimiento del funcionamiento y disponibilidad de operacién
de los equipos el contratista debera entregar a la Agencia una boleta bancaria
de garantia o vale vista bancario en moneda nacional, emitida/o por un
banco con sucursal en Santiago de Chile, u otro instrumento de garantia de
ejecucion inmediata pagadero a la vista y con caracter de irrevocable,
por un monto $35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos) la cual debe ser
extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia energética, Rut

65.030.848-4, con una vigencia de 15 meses contados desde la firma del Acta
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de Término de Obras. La no entrega de la caucidn en el plazo indicado facultara
a la Agencia para otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien
derechamente ejecutar la garantia que obre en su poder. De acuerdo a la
naturaleza del documento, éste debera contener una glosa en que se indique
que se emite para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del funcionamiento
y disponibilidad de operacion de los Equipos para el contrato denominado:
“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COGENERACION PARA EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE PORVENIR DR. MARCO CHAMORRO
IGLESIAS DE LA REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA”

La caucién podra ser serd ejecutada por la Agencia en cualquiera de los

siguientes casos:

a) Falla de cualquiera de los componentes o equipos que formen parte del
sistema de cogeneracion implementado y que afecte el correcto funcionamiento
del equipo de acuerdo a la oferta técnica y a lo sefialado en el numeral 3.1.1 y
3.1.21 de las Bases Técnicas de Licitacién, y respecto de los cuales el contratista
no haya reparado o sustituido en la misma calidad de los ofertados en un plazo
de 15 dias habiles contados desde el dia de falla de el o los componentes o
equipos, si el contratista no puede reparar la falla durante los 15 dias debera
solicitar antes del término de este plazo a través de carta formal dirigida al
Director Ejecutivo un plazo prudencial para la reparacidon o sustitucion del
equipo, dicha solicitud debera acompanarse de un informe técnico de falla donde
se justifique la extensidén de plazo solicitado. La Agencia se reserva el derecho
de rechazar, solicitar antecedentes adicionales las veces que estime conveniente
0 aceptar la solicitud de extension de plazo. En caso de aceptar la solicitud, el
periodo de un afio se congelara automaticamente desde la fecha de ingreso por
oficina de parte de la solicitud y se reactivara por el periodo que falte para
completar el afio de disponibilidad de operacién y funcionamiento de los equipos
cuando la falla esté subsanada y se haya recepcionado conforme la reparacion
por parte de la Agencia. Si la falla ocurre durante los Ultimos 30 dias de este

plazo de un ano, este periodo se congelara automaticamente desde la fecha de
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ingreso por oficina de parte de la solicitud y se reactivara por el periodo que falte
para completar el ano de disponibilidad de operacion y funcionamiento de los
equipos cuando la falla esté subsanada y se haya recepcionado conforme la
reparacion por parte de la Agencia, extendiéndose automaticamente el periodo
de un afo en 30 dias, con el objeto de verificar que el equipo esté operando o
disponible para operar durante ese tiempo en las condiciones en las que fue
adjudicado. De configurarse la situacion descrita precedentemente el Contratista
estara obligado a renovar esta garantia 30 dias corridos antes de su vencimiento
con el objeto de garantizar el periodo de disponibilidad de operacidn solicitado.
b) Ante cualquier incumplimiento respecto del funcionamiento vy
disponibilidad de operacidn regulado en el numeral 3.1.21 de las Bases Técnicas
de Licitacion.

C) Entrega fuera de operacion de cualquiera de los componentes que
componen el sistema instalado.

d) No renovacion de la garantia al menos con 30 dias de anticipacion del
vencimiento del plazo cuando se haya otorgado una extensién de plazo.

La devolucién de la garantia se efectuara contra solicitud de devoluciéon y contra
acreditacién de la firma del Acta de Cierre de Proyecto y del cumplimiento del

plazo que estd obligado a garantizar.

DECIMO NOVENO: Término Anticipado del Contrato. Uno) La Agencia
pondra término anticipado al contrato en la forma y casos sefalados en el
articulo trece de la Ley NUumero Diecinueve mil ochocientos ochenta y seis y
articulo setenta y siete de su Reglamento. Asimismo, el contrato podra terminar
anticipadamente por razones de fuerza mayor sobreviniente o caso fortuito. Para
efectos de lo dispuesto en el articulo trece letra b) de la Ley Niumero Diecinueve
mil ochocientos ochenta y seis y articulo setenta y siete NiUmero dos del Decreto
Supremo Numero Doscientos Cincuenta de dos mil cuatro del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Numero Diecinueve mil
ochocientos ochenta y seis, se considerara que existe incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el Contratista en los siguientes casos: a) Si el
Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacion de los servicios;
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b) Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestaciéon de los servicios, tal como se dispone en el numeral
nueve de las Bases Técnicas de Licitacion; c) Si el Contratista perdiere las
certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar en el giro de su
actividad; d) Si las multas aplicadas al Contratista superan el veinte por ciento
de la cuantia del contrato; y, e) En caso de no entregar la respectiva caucion
conforme establece el presentes Contrato. Dos) Asimismo, se consideran como
causales de término del Contrato las siguientes: a) Mutuo acuerdo entre los
contratantes; b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se
consideraran como tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas, las
siguientes: b. uno) No constitucidon o no reconstitucién de las garantias en los
plazos previstos en el Contrato. b. dos) Entrega de informacion técnica o
econdmica maliciosamente falsa o incompleta. b. tres) Que el Contratista no
cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones significativas que se estipulen
en el Contrato. b. cuatro) No pago oportuno de las multas aplicadas por la
Agencia. c) Por ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion,
siempre y cuando se haya terminado el periodo de Proteccién Financiera
Concursal de acuerdo con los términos del articulo cincuenta y siete de la Ley
NUumero veinte mil setecientos veinte, o ser sujeto de un Procedimiento
Concursal de Liquidacién. d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad
nacional. e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el

cumplimiento del contrato. f) Disolucion de la Unidon Temporal de Proveedores.

VIGESIMO: Domicilio, Resolucién de Conflictos. Uno) Para todos los
efectos legales del presente Contrato, las Partes fijan su domicilio en la ciudad
de Santiago. Dos) En la eventualidad que en el curso de los servicios se
produjeran discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto
en los diversos documentos que rigen la prestacion de los servicios, la
controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que,
tratando del tema en controversia, aparezca mencionado primero conforme lo

establece la cldusula Segunda del presente Instrumento. Tres) Cualquier
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dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la
aplicacion, interpretacion, duracién, validez o ejecucidn del Contrato de
Adjudicacién o cualquier otro motivo que no sea posible de resolver segun lo
establecido precedentemente, serd sometida a arbitraje, conforme al
Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediacion de
Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes conferiran poder especial
irrevocable a la Camara de Comercio de Santiago A.G., para que, a peticion
escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro arbitrador en cuanto al
procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del
cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago. En contra de las
resoluciones del arbitro no procederd recurso alguno. El arbitro queda
especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su

competencia y/o jurisdiccion.

VIGESIMO PRIMERO: Ley Aplicable. Este Contrato se regird en todas sus

partes por las leyes de la Republica de Chile.

VIGESIMO SEGUNDO: Responsabilidades Laboral y Previsionales del

Contratista. Uno) Responsabilidad laboral del Contratista. Para todos los

efectos legales, el Contratista tiene la responsabilidad total y exclusiva de su
condicion de empleador con todos sus trabajadores, quedando especialmente
sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo, a las leyes,
reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos, sobre prevencion social y
a las demas normas legales que sean aplicables a la ejecucion de las obras.
Junto a lo anterior el Contratista debe efectuar la denuncia de los accidentes del
trabajo, y de las enfermedades profesionales en conformidad con Ilas
disposiciones legales vigentes. Dos) Responsabilidad del Contratista frente
a la Subcontratacion. Asimismo, el Contratista puede contratar con terceros,
bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los servicios que estime necesario para la
ejecucion y desarrollo del Proyecto comprometido. No obstante lo anterior, para

los efectos del cumplimiento del Contrato, el Contratista serd el Unico
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responsable ante la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas.
Tres) Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del
Contratista. Junto con la firma del presente Contrato, el Contratista debe
acompafar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido
por la Direccion del Trabajo (formulario treinta) o bien una entidad acreditada
para el efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con aquellos contratados en los ultimos dos afios. De existir, la Agencia dara
curso al Contrato debiendo el Contratista dar cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso segundo del articulo cuarto de la Ley NiUmero Diecinueve mil ochocientos
ochenta y seis. La Agencia puede ejercer esta facultad en cualquier momento
durante la vigencia del Contrato. Cuatro) Reglamento Especial de
Contratistas y Subcontratistas. El Contratista, a objeto de velar por el
resguardo de la integridad de los trabajadores que ejecutaran la obra debera
respetar el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas,
de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, el cual sera entregado en la
Reunion de Inicio de los Servicios y tiene por objeto velar que las empresas
proveedoras de servicios contratadas por la Agencia cumplan con las
disposiciones de la Ley dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro, Ley veinte
mil ciento veintitrés y sus Decretos Supremos Numeros cuarenta, cincuenta y
cuatro, sesenta y siete y setenta y seis, el cual se protocolizara con esta misma

fecha y se entiende por las partes formar parte integrante del presente Contrato.

VIGESIMO TERCERO: Multas. Uno) Reglas generales: Uno. Uno) El

Contratista que deba responder por multas puede acumular hasta un monto

maximo impago equivalente al diez por ciento del monto total del presente
Contrato. En el caso que el Contratista supere el diez por ciento del monto total
de este Contrato en multas impagas, la Agencia estard facultada para hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del
Contrato y ponerle término unilateral al Contrato. Uno. Dos) La Agencia puede

hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones
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del Contrato y ponerle término unilateral al Contrato en el caso que las multas
totales (pagas e impagas) superen el veinte por ciento del monto total del
presente Contrato. Uno. Tres) En el marco del presente Contrato, y en virtud
de los servicios adjudicados al Contratista, la Agencia es la Unica entidad que
tiene la facultad de aplicar multas. Uno. Cuatro) Lo establecido en relacién a
las presentes multas, es sin perjuicio de la aplicacién de las demas sanciones
establecidas en el Contrato de adjudicacién, especialmente, la facultad para
hacer efectivas las Garantias y del derecho de la Agencia a exigir la
indemnizacion que en derecho corresponda. Uno cinco) La resolucién que
aplique una multa serd notificada al Contratista mediante carta certificada, la
cual se entendera practicada desde el tercer dia habil siguiente a su recepcidn
en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara un plazo de quince dias
corridos para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito, ante la
Agencia. Este reclamo suspendera el plazo para el pago de la multa y debera ser
resuelto dentro de los treinta dias siguientes a su presentacion. Si el Contratista
no objeta la aplicacidn o monto de la multa dentro del plazo antes sefialado, se
entenderd ésta por no objetada, sin que se puedan interponer reclamos con
posterioridad. En caso de objetar la multa, el contratista debera fundar sus
argumentos y podra acompafar antecedentes que sustenten su reclamacion.
Los argumentos y antecedentes que sustentan la reclamacidén seran revisados
por la Agencia y sera el Director Ejecutivo quién considere su rebaja prudencial
o incluso la revocacion de esta sancién, a través de Resolucion que resuelva en
definitiva la aplicacién, rebaja o revocacion de la medida, la cual debera contener
el andlisis y ponderacién de los argumentos incluidos en la reclamacion del
Contratista. Uno. Seis) Una vez perfeccionada la aplicacién de una multa, su
monto deberd ser trasferido o depositado por el Contratista en la cuenta
corriente bancaria de la Agencia (cuya informacién le serd entregada al
Contratista en el momento oportuno). Uno. Siete) A fin de establecer la
procedencia de las multas, se deja constancia que el Contratista no estara
exento de responsabilidad ni aun en los casos en que los incumplimientos sean

consecuencia de Contratos que celebre con terceras personas. Uno. Ocho) En
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las circunstancias de negativa o mora en el pago de la multa por parte del
Contratista, la Agencia podra retener el pago de la cuota a que dé derecho el
informe presentado por el Contratista hasta que se haya acreditado el pago
integro de la multa sefalada precedentemente. Dos) Aplicacion de multas
por incumplimiento contractual. En caso de incumplimiento o infraccién de
las obligaciones del Contratista que no tengan asociadas una sancidn especifica,
establecidas en el presente Contrato, la Agencia puede aplicar una multa de
hasta cincuenta Unidades de Fomento, monto que se aplicara por cada una
de las obligaciones que hayan sido incumplidas. La multa sera fijada
prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia, mediante resolucion
fundada a proposicién de la Contraparte Técnica de la Agencia. La resolucidon que
aplique una multa serd notificada al Contratista mediante carta certificada, la
cual se entendera practicada desde el tercer dia habil siguiente a su recepcién
en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara un plazo de diez dias
habiles para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito, ante la
Agencia. Este reclamo suspendera el plazo para el pago de la multa y debe ser
resuelto dentro de los treinta dias habiles siguientes a su presentacion. Si el
Contratista no objeta la aplicacion o monto de la multa dentro del plazo antes
sefalado, se entenderd ésta por no objetada, sin que se puedan interponer
reclamos con posterioridad. En caso de objetar la multa, el contratista debera
fundar sus argumentos y podra acompafar antecedentes que sustenten su
reclamacién. Los argumentos y antecedentes que sustentan la reclamacion
seran revisados por la Agencia y sera el Director Ejecutivo quién considere su
rebaja prudencial o incluso la revocaciéon de esta sancion, a través de Resolucion
gue resuelva en definitiva la aplicacion, rebaja o revocacion de la medida, la cual
deberd contener el analisis y ponderacién de los argumentos incluidos en la
reclamacién del Contratista. El pago de la multa no exime al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones. El no pago de la multa dentro del plazo
establecido para el efecto, constituira un incumplimiento grave de las
obligaciones del presente Contrato. Las multas seran exigibles de inmediato una

vez transcurridos los plazos para reclamar de ellas y la Agencia estara facultada
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para imputarlas a las Garantias que obren en su poder. No obstante lo anterior,
no procederd esta sancién si se estableciere la concurrencia de caso fortuito o
de fuerza mayor calificada asi por la ley, mediante autorizacién fundada
otorgada por el Director Ejecutivo de la Agencia. Tres) Multas Especiales. La
Agencia estara facultada para aplicar y cobrar multas al Contratista cada vez
que se verifique un incumplimiento de sus obligaciones comprometidas. Se
entiende que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes situaciones:
a) Si entrega los informes y sus respectivas copias fuera del plazo establecido
por la Agencia; b) Si firma las actas fuera del Plazo establecido. c) Si entrega
informes en versidn corregida que contengan errores o fallas técnicas, es decir,
si el Contratista no subsana las observaciones formuladas por la Agencia. La
Agencia emitird una nueva acta de observaciones dentro del plazo establecido
en el numeral seis punto cuatro de las Bases Técnicas de Licitacion. El Acta
indicara las observaciones que deberan subsanarse dentro del plazo que para
tales efectos se establece en dicho documento. Se constituird incumplimiento
cada vez que el informe corregido sea objetado por la Contraparte Técnica de la
Agencia; d) Si se atrasa en la ejecucion del proyecto, esto es, si a la fecha
acordada para la entrega del avance del proyecto establecido en la carta Gantt,
el contratista no ha ejecutado la totalidad de las actividades en terreno
comprometidas a la fecha. En el caso de la letra a) de este numeral, se aplicara
multa por cada dia de atraso, equivalente al 1% del monto adjudicado. En el
caso de la letra b) de este numeral, se aplicara multa por cada dia de atraso en
la firma del Acta, equivalente al 1% del monto adjudicado. A su vez, toda vez
que se verifique alguna de las circunstancias sefialadas en la letra c) de este
numeral, se aplicara una multa de hasta un 10% del monto adjudicado por cada
vez que el informe sea observado. En caso de verificarse lo sefialado en la letra
d) de este numeral, se aplicara una multa de 1% del monto adjudicado por cada
dia de atraso. La aplicacion de las multas contempladas para las circunstancias
sefialadas en las letras a), b), y d) sefialadas precedentemente, procedera salvo
que el Director Ejecutivo de la Agencia hubiese otorgado una prérroga conforme

a los términos indicados en el numeral 15.6 de las Bases Administrativas de
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Licitacion. No procedera la aplicaciéon de estas sanciones especiales, en caso de
acreditarse la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada asi por
la ley. En caso de configurarse dos o mas causales que den lugar a la aplicacion
de multa, la Agencia aplicard la multa de mayor cuantia regulada en el presente
contrato. Para el caso de las letras a), b), ¢) y d) precedente, y con respecto al
procedimiento para la aplicacién de la multa y la procedencia de reclamaciones,
remitase a lo sefialado en el numeral Uno) de esta clausula. Cuatro) Multa por
incumplimiento de instrucciones. Se aplicard una multa de 5 Unidades de
Fomento diario, en las circunstancias que se ordenen al Contratista, por parte
de la Inspeccidon Técnica de Trabajo, y a través de documento escrito, la
ejecucion de trabajos y que el Contratista no acate. El plazo dispuesto para los
efectos de realizar estos trabajos quedara a la discrecionalidad de la Inspeccién
Técnica de Trabajo, quien otorgara un plazo prudente acorde a la envergadura
del incumplimiento. Tanto el plazo como la orden especifica del trabajo a realizar
deberan registrarse en el Libro de Control de Proyecto. En las circunstancias de
encontrarse en incumplimiento y, por ende, no acatar la ejecucion de los
trabajos requeridos por la Inspeccién Técnica de Trabajo, debera informarse de
esta situacion a la Agencia. Si la Agencia considerara que existe mérito suficiente
para la aplicacién de la multa, comunicara por escrito su decisién al Contratista,
indicando los fundamentos y el monto de la misma, atendido a la cantidad de
dias transcurridos y al monto de la multa por cada dia transcurrido. La resolucién
que aplique una multa sera notificada al Contratista mediante carta certificada,
la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil siguiente a su recepcion
en la oficina de correos correspondiente. Se otorgara un plazo de 15 dias para
pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito, ante la Agencia. Este
reclamo suspendera el plazo para el pago de la multa y debera ser resuelto por
la Agencia dentro de los 30 dias siguientes a su presentacién. Si el Contratista
no objeta la aplicacién o monto de la multa dentro del plazo antes sefialado, se
entendera ésta por no objetada, sin que se puedan interponer reclamos con
posterioridad. Del mismo modo, se podra aplicar una multa de hasta 5 Unidades

de Fomento al Contratista, por cada dia que demore en solucionar fallas en el
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Alumbrado Publico que se hayan informado de forma escrita y que fueron
originadas con motivo de la ejecucion de los trabajos. No obstante lo anterior,
no procederd esta sancién si se estableciere la concurrencia de caso fortuito o

de fuerza mayor, calificada asi por la ley mediante autorizacién fundada.

VIGESIMO CUARTO: Mantencion de los Servicios Licitados. Los costos
asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacién, regularizacion
de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los servicios, en las
condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta el término del contrato son
de cargo del Contratista. Asimismo, se consideran dentro de este item los
mayores costos que deba asumir el Contratista por situaciones no previstas en
el mercado, estructura de su empresa, personal e infraestructura tecnoldgica de

éste al momento de formular la Oferta.

VIGESIMO QUINTO: De las Obligaciones y Facultades de la Agencia que

emanan del presente Contrato. Uno) Las obligaciones para la Agencia y que

derivan de las Bases de Licitacidén y del presente Contrato que se suscribe por el
presente acto, se entenderan cumplidas una vez emitida, por parte de Agencia,
el Acta de Cierre de Proyecto (ACP). Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se
reserva la facultad de ejercer las acciones legales correspondientes, en caso de
incumplimiento por parte del Contratista en las obligaciones y condiciones
establecidas en el presente Contrato. Dos) La Agencia podra ejercer la facultad
privativa de ampliar, adicionar y modificar la ejecucién del Proyecto, durante la
ejecucion del contrato, en casos debidamente fundados y por hechos no
atribuibles al contratista. Lo anterior, dard lugar a las pertinentes
modificaciones, rectificaciones y complementaciones del Contrato de
Adjudicacién, lo que sera materializado a través de la suscripcién de un Anexo
de Contrato. La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar al
contratista en cualquier momento durante el desarrollo y vigencia del contrato,
con el objeto de revisar los procesos, gastos y los procedimientos utilizados por

éste para la correcta ejecucion de los servicios contratados.
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VIGESIMO SEXTO: Propiedad de la Informacién. La propiedad intelectual,

industrial y/o los derechos de autor de los resultados obtenidos de los servicios

contratados, del procedimiento empleado para obtener los resultados, el know-
how de los procesos y toda la informacidn relacionada con el producto obtenido
en virtud del presente Contrato, pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética y a la Subsecretaria de Energia. En virtud de lo anterior,
queda expresamente prohibido al Contratista o sus dependientes copiar,
difundir, divulgar, publicar o dar cualquier tipo de informacién a terceros
referente al producto o a los servicios contratados mediante el presente
instrumento sin autorizacién escrita y firmada por el Director Ejecutivo de la
Agencia. El incumplimiento de esta cldusula se considerara incumplimiento grave
al Contrato. Toda la informacién antes sefialada sera considerada “Informacién
Confidencial”. Los servicios encomendados, asi como la informacion de respaldo
suministrada por el Contratista, comunicaciones internas, informacion puesta a
disposicidén de las partes, los términos del presente Contrato y sus posteriores
anexos constituyen a su vez “Informacién Confidencial”, y por tanto se
encuentran sujetas a obligacion de confidencialidad, la cual no podra ser
copiada, divulgada ni transmitida por las partes a terceros, sin autorizacion
expresa y por escrito de la otra. También tiene el caracter de confidencial toda
aquella informacion interna propia de las partes relativas a sus actividades y/o
negocios, administracion, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse en
razon del presente Contrato. La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la
Subsecretaria de Energia, son duefos exclusivos de los derechos patrimoniales
sobre la informacion residente en medios magnéticos, electrdnicos, fisicos y toda
documentacién o informacidn que se entregue por cualquier medio al Contratista
para la ejecucion de los servicios. El Contratista, por tanto renuncia
expresamente a cualquier pretensién de derechos de propiedad sobre los

productos obtenidos de dicha informacidn. Sin prejuicio de lo anterior, el Director
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Ejecutivo de la Agencia podra emitir certificado que acredite la ejecucion del

Proyecto adjudicado, para los fines que estime pertinente el Contratista.

VIGESIMO SEPTIMO: Otros derechos y obligaciones establecidos por las
partes. Uno) Este Contrato contiene la totalidad de lo convenido entre las
Partes y prevalecerd por sobre todos los acuerdos, contratos o decisiones
anteriores de cualquier tipo o naturaleza, ya sea escrita u oral, que existieran
entre las Partes relativos al tema aqui tratado, los cuales se dan por
integramente cumplidos, declarando que nada se adeudan por dichos conceptos;
Dos) Las Partes acuerdan que este Contrato sélo podra ser modificado mediante
las modificaciones o adendas que acuerden las Partes, los que, una vez suscritos,
formaran parte integrante del Contrato para todos los efectos legales; Tres) El
hecho que las Partes no ejercitaren o demoraren el ejercicio de cualquiera de
sus derechos de acuerdo con este Contrato no constituird una renuncia de ellos,
como tampoco el ejercicio separado o parcial de algun derecho impedira el
ejercicio de los mismos o de otros derechos; Cuatro) Al momento de interpretar
el Contrato se entenderd que ambas Partes participaron igualmente en su
redaccion, por lo que cualquier disposicién que establezca que una clausula poco
clara o confusa deba interpretarse en contra de la Parte que la redact6 no tiene
aplicacion para interpretar este Contrato; Cinco) En el presente Contrato los
términos definidos en singular incluyen también el plural, y viceversa; Seis) Los
titulos y encabezamiento contenidos en este Contrato se han establecido
solamente por razones de conveniencia y referencia, y no modifican ni
interpretan de modo alguno la intencién de las Partes, ni afectan cualquiera de
las estipulaciones de este Contrato; Siete) Si cualquiera clausula, parrafo o
parte de alguna del documento que da cuenta el presente instrumento es
declarado ineficaz, nulo o ilegal por cualquier razén, todas las demas clausulas,
parrafos o partes del Contrato que pudieran surtir efecto sin dicha clausula,
parrafo o parte nula o ilegal, continuaran en pleno vigor, siempre y cuando, sin
embargo, la falta de vigor de uno cualquiera de los parrafos o subparrafos de

este instrumento no afecte en forma relevante o cambie sustancialmente el
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sentido del Contrato al que afectan o los derechos y obligaciones de las Partes.

En todo caso, en el evento que una clausula o estipulacién sea declarada nula o

no exigible, las Partes se reuniran a fin de acordar el reemplazo de tal cldusula

o estipulacién por otra que sea valida y exigible y que sea la que mas se acerque

a la expresion de la disposicion prohibida o no exigible.

VIGESIMO OCTAVO: Contraparte Técnica de la Agencia. Las funciones de

Contraparte Técnica del Proyecto seran ejercidas por un profesional designado

por el Director Ejecutivo de la Agencia. Las funciones de la Contraparte Técnica

de la Agencia son a lo menos:

a)

b)

f)

g)

h)

Elaborar y firmar, en conjunto con el Contratista, el acta de inicio de
actividades;

Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas. Convocar
a todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de trabajo sea
necesario desarrollar.

Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del
contrato.

Monitorear y acompafar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

Colaborar y asistir al contratista en la obtencion de material y fuentes de
informacién oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.
Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance y del informe Final
planteando al equipo del contratista todas las interrogantes y consideraciones
necesarias pertinentes.

Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los incumplimientos
que se produzcan por parte del contratista.

Dar la aprobacién a efectos de que la Agencia de curso al pago de conformidad
con las normas establecidas en los N°15.4 y N°15.5 de las Bases

Administrativas.
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i) Cursar la devolucion de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que se
haga efectiva, segun corresponda.

j) Cursar la devolucidn de la boleta de garantia de seriedad de la oferta, o
solicitar que se haga efectiva, segun corresponda.

k) Otras que le entreguen las Bases administrativas y técnicas, y en general
todas aquellas que tengan por objeto velar por los intereses de la Agencia y
de la recta ejecucion del contrato.

Por su parte, el Contratista debe designar un Jefe de Proyecto que se relacionara

con la Contraparte Técnica de la Agencia para todos los efectos sefialados.

VIGESIMO NOVENO: Inspeccion Técnica de Trabajo (ITT). Para todos los

efectos del presente Contrato, el (los) profesional (es) o especialista (s), que

serd (n) designado (s) por el Director Ejecutivo de la Agencia, que tendra (n)
encomendada la labor de Inspeccién Técnica de Trabajo, tendra (n) como
responsabilidades: a) Obtener diariamente informacién de terreno, verificar los
avances de obra, realizar reportes y recomendaciones pertinentes; b) Velar por
el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases de Licitacién para
implementacion y sus documentos relacionados, y de las normas vigentes; c)
Supervisar el desarrollo del proyecto en base a lo aprobado en le ingenieria de
Detalle; Verificar, aprobar vy firmar la Actas del Proyecto i) Otra actividad que

la Agencia le mandate.

TRIGESIMO: Obligaciones del Contratista: Conduccién de las
operaciones. Uno) El Contratista asume la total responsabilidad técnica,
econdmica y financiera del emprendimiento y la totalidad de los riesgos
asociados. Consecuentemente, todo dato, antecedente técnico o informacién
proporcionada en el presente Contrato y en las Bases de Licitacidn, reviste
caracter meramente informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad
alguna respecto de los mismos. Dos) El Contratista tiene la obligacidon de
obtener, a su costo, todos los permisos o autorizaciones que, conforme a la

legislacion vigente, sean necesarios para el desarrollo de cada proyecto objeto
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del presente Contrato. Tres) El Contratista entiende que toda la informacion
entregada a la Agencia, como asimismo, la que en el futuro le entregue con
motivo de la ejecucién del Proyecto, son y seran fiel expresion de la verdad,
estando en pleno conocimiento de que si se comprobare falsedad de la
informacién entregada por el Contratista o de la que en el futuro entregue, se
haran efectivas las responsabilidades penales y civiles que en derecho
correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por
incumplimiento grave de las obligaciones. Cuatro) El Contratista desarrollara
cada Proyecto como una persona diligente y prudente, y en concordancia con
las mejores practicas y politicas de un gestor de este tipo de Proyectos. Cinco)
El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e
instalacion de equipos, ejecuciéon de las obras y obtencién de los permisos
necesarios, asi como de operar, mantener y explotar las instalaciones durante
todo el plazo de la concesién en conformidad con lo que se establezca en el
presente Contrato. Seis) El Contratista debe tomar todas las precauciones para
evitar dafios a terceros y al medio ambiente durante la construccién y
explotacion del Proyecto. Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de
la ejecucion de las obras o de su explotacién, se cause a terceros y/o al medio
ambiente es de exclusiva responsabilidad del Contratista, siempre que la causa

del dafio sea imputable a responsabilidad del Contratista.

TRIGESIMO PRIMERO: Notificaciones. Cualquier notificacion a la Agencia y
al Contratista, debe ser entregada por mano o carta certificada a las direcciones
indicadas para estos fines, las cuales se indican continuaciéon, con copia por
correo electrénico: Uno) Agencia: AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA
ENERGETICA, Atencion: Guillermo Soto, Direccién: Monsefior Sotero Sanz
numero doscientos veintiuno, Providencia, Santiago, Teléfono. Mas cincuenta y
seis guidn dos guidon dos cinco siete uno dos dos cero cero, E-mail:

gsoto@agenciase.org, Dos) Contratista: Unidon temporal de proveedores entre

Sociedad de Servicios de Ingenieria SpA, Genera4 SpA y Abastecedores de

Materiales Térmicos S.A., Atencién: Felipe Tapia Rodriguez, Direccién: San Pablo
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mailto:gsoto@agenciase.org

9900 Taller 11, Pudahuel, Regién Metropolitana, Santiago, Teléfono: +56 9 3251
2724, E-mail: felipe.tapia@ancare-energy.cl; Se considerara entregada la
notificacion: (i) en la fecha de entrega a la parte correspondiente, segun el sello
de recepcion correspondiente, (ii) en la fecha mencionada en el acuse de recibo,
en el caso de ser transmitida por un servicio de courier o por mensajeria.
Cualquiera de las Partes podra modificar la direccién y namero de teléfono
sefalado para las notificaciones relacionadas con este Contrato, informando de

dicha situacion de conformidad con esta clausula.

TRIGESIMO SEGUNDO: Confidencialidad. Se eleva a la calidad de esencial
la confidencialidad de la informacién que las partes vayan tomando de la otra
como consecuencia necesaria del proyecto. Dicha confidencialidad se extiende a
todos los aspectos de la relacion, e inclusive a su fase pre-contractual y post-
contractual. No pudiendo ser divulgada a terceros salvo autorizacidon expresa de

la Agencia.

TRIGESIMO TERCERO: Difusién de Resultados. La Agencia hara uso de los
resultados obtenidos para realizar actividades de difusion con el fin promover la
EE e incentivar su mercado. La postulacién a la Licitacidn, autoriza a la Agencia
para disponer de la informacidon entregada en la postulacién para su uso en
alguna otra iniciativa que se desarrolle dentro de este marco. De igual forma
autoriza a la Agencia a utilizar los datos obtenidos de la ejecucion del proyecto

para su difusidn.

TRIGESIMO CUARTO: Indemnidad. El Contratista estard obligada a
indemnizar a la Agencia y/o al Hospital por todas las pérdidas, dafios, reclamos
y costos que resulten del incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera
de sus obligaciones asumidas en el presente Contrato, como asimismo por la
falta de observancia de las respectivas leyes, cédigos, reglamentos, estandares,
y en general, cualquier norma aplicable, asi como de todo acto u omisién
culpable o dolosa de su parte o de la accién de sus dependientes, empleados y

SubContratistas (y de los empleados de éstos), que produzca perjuicios a la

54




Agencia y/o al Hospital.

TRIGESIMO QUINTO: Impuestos y Seguros. El Contratista y sus

subcontratistas son responsables y se obligan a cumplir con la correcta

aplicacién y pago de los impuestos que les correspondan. El Contratista cuidara
que la Agencia y El Hospital se encuentren libres de cualquier responsabilidad
gue resulte de la omisidon del Contratista o de sus SubContratistas en declarar
y/o pagar oportunamente sus impuestos. Cualquier liquidacién, giro, cobro,
reajuste, interés o multa derivados de incumplimiento de la Contratista o de sus

SubContratistas al respecto sera exclusivamente de su cargo.

TRIGESIMO SEXTO: Fuerza Mayor. Para los efectos del presente Contrato,

las partes se regiran por lo dispuesto en el Articulo 45 del Cédigo Civil Chileno.
Cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales por una de las Partes
constituird una contravencién del Contrato, salvo que dicho incumplimiento sea
causado o tenga su origen en acontecimientos que puedan calificarse de fuerza
mayor o de caso fortuito, esto es un hecho inimputable al Contratista, imposible
de ser resistido e imprevisible. La Parte que sufra un evento de fuerza mayor
debera notificar por escrito a la otra Parte de la causa de fuerza mayor
producida, dentro del plazo de tres dias habiles de haberse tomado conocimiento
de tal evento. La misma notificacion debera aplicarse una vez cesada la causal
de fuerza mayor. Al producirse un caso de fuerza mayor que razonablemente
impida continuar con la construccion de las Obras, se entendera que el
Contratista estara autorizado para suspender la ejecucion de las Obras mientras
dure dicho evento. Una vez terminado el efecto de un evento de fuerza mayor,
la Parte afectada por ella reanudara inmediatamente la ejecucién de sus
obligaciones contractuales. Si producto de la reanudaciéon de las obligaciones
contractuales la Parte afectada incurriere en costos adicionales, la otra Parte
debera efectuar aquellas gestiones necesarias para reembolsar dichos mayores
costos razonables incurridos con ocasion del evento de fuerza mayor, en la
medida que se trate de costos directos, causados por la fuerza mayor y que se

encuentren debidamente documentados. Con todo, si el evento de fuerza mayor
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impide a una Parte cumplir con el Contrato durante un periodo mayor a tres (3)

meses entonces la otra Parte podra poner término al Contrato.

TRIGESIMO SEPTIMO: Cesion del Contrato. Queda expresamente convenido
que a las Partes les queda prohibido ceder, transferir o traspasar en cualquier
forma, total o parcialmente, el presente Contrato, y constituir prendas u otros
gravamenes que lo afecten, ni tampoco afectar cualquier derecho derivado de el
o los pagos o cobros que provengan del Contrato. El no cumplimiento de la
obligacion precedente, en cualquier forma o por cualquier razén, serd causal
suficiente para que cualquiera de las Partes ponga término anticipado al Contrato
en forma inmediata y sin indemnizacién de ninguna especie para la Parte
incumplidora, circunstancia que ambas Partes declaran conocer y aceptar y que

ha sido determinante para la celebracién del Contrato.

TRIGESIMO OCTAVO: Clausula Anticorrupcion. El Contratista declara

expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley

NUmero Veinte mil trescientos noventa y tres sobre Responsabilidad Penal de
las Personas Juridicas por Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Cohecho de Funcionario Publico Nacional y Extranjero, publicada
en el Diario Oficial del dia dos de diciembre de dos mil nueve, por lo que
garantiza a la Agencia, que adoptara las medidas de prevencién de los delitos
que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los mas altos
estandares de probidad, buenas practicas, y respeto a la moral y el orden
publico, durante toda la vigencia de la relacidn contractual. El Contratista se
obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de la Agencia o a los
miembros del Directorio un beneficio econdmico o de otra naturaleza, en
provecho de éste o de un tercero para que realice ciertas acciones o incurra en
las omisiones determinadas por el Cédigo Penal (articulos doscientos cincuenta
y doscientos cincuenta bis del Cdédigo Penal, en relacion con los articulos
doscientos cuarenta y ocho, doscientos cuarenta y ocho bis y doscientos
cuarenta y nueve del Cddigo Penal) para ayudar a obtener o retener un negocio,

o de otro modo beneficiar impropiamente las actividades comerciales y/o
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intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso judicial o
administrativo en curso. El Contratista se obliga a no realizar ni consentir que
se realicen por subordinados actos para formalizar flujos financieros informales
de procedencia ilicita, en particular, respecto de los delitos de lavado de activos
sancionados por el articulo veintisiete de la Ley NuUmero Diecinueve mil
novecientos trece, que crea la Unidad de Analisis Financiero y sanciona al que
de cualquier forma oculte o disimule el origen ilicito de determinados bienes a
sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetracion de
alguno de los delitos contemplados en dicho articulo. Asimismo, el Contratista
se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, solicitar,
recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comision de
delitos terroristas (articulo ocho de la Ley Numero Dieciocho mil trescientos
catorce sobre Conductas Terroristas). El Contratista declara que si incurriera en
incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, o si La Agencia tiene
conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas
con ocasion de los servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Agencia,

éste podra terminar inmediatamente su relacion contractual con aquella.

TRIGESIMO NOVENO: Reserva de Derechos. La Agencia se reserva la

facultad de ejercer las acciones legales correspondientes, en caso de

incumplimiento por parte del Contratista a las obligaciones y condiciones
establecidas en el Contrato y en las Bases de Licitacion. La Agencia se reserva
el derecho de inspeccionar y/o auditar al Contratista en cualquier momento
durante el desarrollo y vigencia del contrato, con el objeto de revisar los
procesos, gastos y los procedimientos utilizados por éste para la correcta
ejecucion de los servicios contratados. La Agencia podra optar por encargar
estas auditorias a un tercero. El Contratista debera dar a la persona designada
por la Agencia para los efectos senalados en el parrafo anterior, acceso
inmediato a toda la informacidn necesaria para la realizacién de la auditoria. Si
el Contratista en las actividades de auditoria no colabora, obstruye, entorpece o

entrega antecedentes o informacidn falsa o manifiestamente errénea, la Agencia
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podra resolver el contrato de manera anticipada y unilateral, sin derecho a
indemnizaciéon de ninguna especie o naturaleza a la Empresa. Todo el costo

asociado a las auditorias antes indicadas sera de cargo exclusivo de la Agencia.

CUADRAGESIMO: Tratamiento de datos. En virtud del articulo cuarto de la

Ley de Proteccién de Datos de Caracter Personal numero diecinueve mil

seiscientos veintiocho, de fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa
y nueve; el Contratista, autoriza a la Agencia para tratar todos los datos de
caracter personal proporcionados por el mismo durante todo el proceso, de

acuerdo a lo que la Agencia estime pertinente segun los fines del servicio.

CUADRAGESIMO PRIMERO: Ejemplares. Este Contrato se suscribe por los
representantes legales de las Partes que figuran en la comparecencia, en dos

ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de cada Parte.

PERSONERIAS: La personeria de don Ignacio Santelices Ruiz y de don
Fernando Alvear Artaza para representar a la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, consta de escritura publica de fecha veintisiete de
febrero de dos mil dieciocho, otorgada en la Notaria de Santiago de don Cosme
Fernando Gomila Gatica. La personeria de don Felipe Antonio Tapia
Rodriguez para representar a Sociedad de Servicios de Ingenieria SpA,
consta de escritura publica de fecha 04 de Febrero de 2019, otorgada en la
Notaria de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar. La personeria de don
Matias Errazuriz para representar a GENERA4 SpA, consta de escritura
publica de fecha 05 de Diciembre de 2017, otorgada en la Notaria de Santiago
de don Alvaro Gonzalez Salinas. La personeria de don Patricio Alejandro
Moya Sanquineti para representar a Abastecedores de Materiales
Térmicos S.A., consta de escritura publica de fecha 23 de Noviembre de 2018,

otorgada en la Notaria de Santiago de don Alberto Mozo Aguilar.
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59




