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agencla Chilena de
Eficiencia Energética

CONTRATO PARA DIAGNOSTICOS ENERGETICOS Y FACTIBILIDAD EN
COGENERACION EN 67 EDIFICACIONES PUBLICAS DE LA REGION DE
MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA

ENTRE
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
Y

VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.

B’
2017-2¢-12

En Santiago de Chile, a 11 de junio de 2018, entre |la AGENCIA CHILENA DE
EFICIENCIA ENERGETICA, Rol Unico Tributario MN©65.030.848-4,
representada segun se acreditara por, don FERNANDO ALVEAR ARTAZA,
chileno, casado, Abogado, cedula nacional de identidad nimero 4.779.384-k, v
don SEBASTIAN JURE WILKENS, chileno, soltero, ingeniero forestal, cédula
nacional de identidad nimero 10.343.786-5, todos domiciliados en calle Nuncio
Monsefior Sotero Sanz numero doscientos veintiuno, comuna de Providencia,
Region Metropolitana, en adelante e indistintamente “la Agencia” o
“AChEE"”, por una parte; y por la otra VIVENDIO IBEROAMERICA
SERVICIOS ENERGETICO S.A., Rol Unico Tributario nimero 76.211.402-K,
representada por don Rubén Gonzalez Marquez, chileno, soltero, ingeniero,
cédula de identidad para extranjeros numero 24.056.644-3, ambos
domiciliados para estos efectos en la calle La Concepcion 141, oficina 908,
comuna de Providencia, Regién Metropolitana,en adelante también
denominada como “el consultor” se ha convenido el siguiente contrato:

ARTICULO PRIMERO: Antecedentes. Mediante Ila Aprobacion de
Adjudicacion N°06-2018 de fecha 18 de mayo de 2018, de la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética, adjudico las Bases de Licitacion Publica para
“Diagndsticos Energéticos y Factibilidad en Cogeneracion en 67
Edificaciones Puablicas de la Region de Magallanes y la Antartica

Chilena”. .
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Se ha estimado que, de las ofertas presentadas a dicho proceso, se adjudico el
servicio del grupc N°2 a VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS
ENERGETICO S.A., por las consideraciones sostenidas en dicha aprobacion,
dentro de las cuales destacan las siguientes:

Que, de acuerdo a la pauta de evaluacion contenida en las Bases
Administrativas, la Comisién Evaluadora procedié a la evaluacion de las ofertas
recibidas, entregando como resultado el acta de evaluacién que se adjunta al
presente contrato.

Que, de acuerdo a la evaluacion realizada por la Comision Evaluadora,
VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICO S.A., obtuvo un
puntaje final de setenta y cinco coma tres (75,3) puntos, que constituye el
Puntaje Total mas alto en el proceso de evaluacidn.

Que la necesidad de efectuar esta contratacion se debe al interés de la Agencia
de realizar Diagnostico Energético a 34 edificaciones publicas beneficiarias del
Programa de eficiencia energética Magallanes.

Lo anterior configura las condiciones previstas tanto en la Ley N°® 19.886 como
en su Reglamento.

ARTICULO SEGUNDO: Objetivo General del Contrato.

Realizar Diagndsticos Energéticos a 34 edificaciones publicas, beneficiarias del
Programa de Eficiencia Energética Magallanes generando cartera de proyectos
a nivel de factibilidad en las dreas de cogeneracién, eficiencia energética %
energias renovables.

ARTICULO TERCERO: Tipo de Contrato y Pagos. El contrato serd de
prestacion de servicios. El precio que la Agencia pagara al consultor por sus
servicios sera el indicado por el consultor en su oferta econémica. El pago sera
efectuado en pesos chilenos, sin reajustes, y en siete cuotas.

El servicio se pagara de la siguiente manera:

1. 10% una vez transcurridos 30 dias corridos contados desde |a fecha
del acta de inicio de actividades y contra entrega y aprobacion del
Informe de Avance N°1 que contendra todo lo acordado en la
reunion de inicio segln lo establecido en el niimero 5.1 del Primer
Informe de Avance de las Bases Técnicas de licitacién. Esto es el dia
11 de julio de 2018.

2. 10% una vez transcurridos 60 dias corridos contados desde la fecha
del acta de inicio de actividades y contra entrega y aprobacion del
Informe de Avance N°2 que contendrda todo lo acordado en la




reunion de inicio segun lo sefialado en el ndmero 5.1 del Segundo
Informe de Avance de las Bases Técnicas de licitacion. Esto es el dia
10 de agosto de 2018.

3. 10% una vez transcurridos 90 dias corridos contados desde la fecha
del acta de inicio de actividades y contra entrega y aprobacion del
Informe de Avance N°3 que contendra todo lo acordado en la
reunion de inicio segun lo sefialado en el nimero 5.1 del Tercer
Informe de Avance de las Bases Tecnicas de licitacion. Esto es el dia
09 de septiembre de 2018,

4. 15% una vez transcurridos 120 dias corridos contados desde la
fecha del acta de inicio de actividades y contra entrega y aprobacion
del Informe de Avance N°4 que contendra todo lo acordado en la
reunion de inicio segun lo sefnalado en el nimero 5.1 del Cuarto
Informe de Avance de las Bases Técnicas de licitacion. Esto es el dia
09 de octubre de 2018.

5. 159% una vez transcurridos 150 dias corridos contados desde |a
fecha del acta de inicio de actividades y contra entrega y aprobacion
del Informe de Avance N°5 que contendra todo lo acordado en la
reunién de inicio segln lo sefialado en el nimero 5.1 del Quinto
Informe de Avance de las Bases Técnicas de licitacion. Esto es el dia
08 de noviembre de 2018.

6. 20% una vez transcurridos 180 dias corridos contados desde la
fecha del acta de inicio de actividades y contra entrega y aprobacion
del Informe de Avance N°6 que contendra todo lo acordado en la
reunion de inicio segun lo sefialado en el nimero 5.1 del Sexto
Informe de Avance de las Bases Técnicas de licitacién. Esto es el dia
08 de diciembre de 2018.

7. 20% una vez transcurridos 210 dias corridos contados desde la
fecha del acta de inicio de actividades y contra entrega y aprobacion
del Informe Final que contendra todo lo acordado en la reunion de
inicio segun lo sefalado en el nimero 5.1 del Informe Final de las
Bases Técnicas de licitacion. Esto es el dia 07 de enero de 2019.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caucion
sefalada en la clausula décima primera del presente contrato.

ARTICULO CUARTO: Precio. El precio total de los servicios contratados es de
$340.000.000.- (trescientos cuarenta millones de pesos chilenos). Esto incluye
todas las actividades e informes y reguisitos que se establecen en el presente
contrato ademas de lo incluido en la propuesta técnica presentada,.@grpgx
consultor en la licitacion que da origen al presente contrato. :
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El pago efectivo de los recursos indicados en el presente contrato estara

condicionado a la disponibilidad presupuestaria que consulte el Convenio de
Transferencia suscrito entre la Subsecretaria de Energia y la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética.

ARTICULO QUINTO: Objetivos Especificos del contrato. Los objetivos
especificos que persigue el presente contrato son:

« Determinar linea base de los consumos energéticos de cada una de las
edificaciones beneficiarias.

« Desarrollar evaluaciones de factibilidad técnico-econdomica de proyectos
de eficiencia energetica y energias renovables en las edificaciones
beneficiarias.

« Generar la factibilidad tecnica y economica para el desarrollo de un
proyecto de cogeneracion en 12 de las 34 edificaciones beneficiarias.

ARTICULO SEXTO: Actividades que debe realizar el Consultor.-

A continuacidn, se detallan las actividades minimas a realizar a fin de cumplir
los objetivos planteados para cada componente. Sin perjuicio de estas
actividades, el consultor podra incluir actividades adicionales o ampliaciones de
las aqui descritas, siempre y cuando ello se enmarque dentro de los objetivos
anteriormente descritos.

Las actividades a realizar deberan ser consistentes con cada uno de los
informes de avance, segun lo acordado en la reunién de inicio y segin lo
senalado en el nimero 5.1. de las Bases Técnicas de licitacion. Cabe sefialar
que para los establecimientos de tipologia A, detallados en las bases de
licitacion y en la reunién de inicio, el Contratista deberd considerar el
desarrollo de las actividades de los numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. de las Bases
Tecnicas de Licitacion. Para los establecimientos de tipologia B, detallados en
las Bases de Licitacion y en la reunién de inicio, el Contratista deberd
considerar el desarrollo de las actividades de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 de
las Bases Tecnicas de Licitacién.

Elaboracion de un Plan de Trabajo

El Contratista debera definir las actividades que se ejecutardn durante la
consultoria, en la cual se debera especificar el nivel de detalle de cada
actividad a ejecutar y los recursos necesarios para ser |llevada a cabo.

El plan de trabajo se debera presentar en formato Carta Gantt {Anexo 8) junto
a una descripcion, indicando de forma detallada cada una de las actividades,
su duracion y recursos a ser utilizados. El plan de trabajo se debera presentar
para cada uno de los grupos al cual postula el oferente.

Una vez iniciada la consultoria, la Carta Gantt serda sometida a revision y
aprobacion por la Contraparte Técnica de la Agencia. Cabe destacar que, tanto




en las presentaciones a realizar en las reuniones como en los informes de
entrega, se debe presentar dicho plan de trabajo actualizado e indicar el
porcentaje de cumplimiento de las actividades planteadas en términos de

forma y plazos. Lo anterior con la finalidad de poder reestructurar la
planificacion con el fin de dar cumplimiento tanto a los objetivos planteados
como a las actividades comprometidas.

Diagnoéstico Energético: Determinacion linea base de los consumos
energéticos de cada una de las edificaciones beneficiarias
El Contratista debera:

a) Aplicar encuesta de satisfaccion entre los usuarios del edificio a
diagnosticar, de tal manera de conocer la percepcion acerca de las
condiciones de confort interior y deficiencias que se pudiesen encontrar
en las instalaciones. Para conseguir este objetivo deberd sistematizar,
analizar y concluir oportunidades de mejora a nivel usuaric de las
edificaciones de la region. El formato de la encuesta debera ser incluido
en su propuesta tecnica.

b) Recopilar y analizar las facturas de los diferentes energéticos de los
Ultimos tres periodos anuales (gas, electricidad u otro tipo de
combustible utilizado).

c) Realizar un levantamiento de informacion de sistemas de consumos
(térmicos y eléctricos) y sus componentes.

d) Levantar el circuito eléctrico existente: empalmes existentes vy
diagramas unilineales. Recopilar y actualizar planimetria digital existente
o de no existir planimetria, elaborar esquemas de los circuitos eléctricos.
Realizar la verificacion del nivel de normalizacion de los circuitos
eléctricos del edificio segun la norma NCH Elec. 4/2003 y verificacion de
la inscripcion de la instalacion eléctrica en la SEC.

e) Realizar el levantamiento y conteo de luminarias para las distintas zonas
del edificio. Identificando las zonas criticas (sub-estandares), en
términos de iluminacion. Realizar estudio de iluminacion artificial que al
menos contenga: simulaciones de todas las zonas criticas del recinto y
sus alternativas de mejora (deberan ser realizadas con Software Dialux
o equivalente)

fy Determinar la potencia instalada en los sistemas de lluminacion, equipos
y climatizacion (por piso y total), desglosada por tipo de luminaria y |
unidades de climatizacion. ‘

g) Determinar el consumo total de energia eléctrica, desagregado por
sistema (iluminacion, calefaccion, etc.).

h) Levantar el circuito térmico (Calefaccion, Agua Caliente Sanitaria y
Climatizacion) existente (confeccion de planimetria digital), incluyendo
conteo de radiadores, tipo y sistemas de climatizacién existentes.
Recopilar y actualizar planimetria digital existente o de noggf;ﬂg.;t;ig\
planimetria, elaborar esquemas de los circuitos térmicos. = %

i) Determinar el consumo total de energia térmica y sus usos.
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i)

k)

Determinar el consumo total de agua y sus usos (en caso de Aqua
Caliente Sanitaria se debera indicar las temperaturas de uso).

Levantar los certificados de mediciones de rendimientos de calderas y
mediciones de gases. En caso de no existir certificados deberd
determinar el rendimiento de los equipos térmicos.

Levantar la informacion relativa empalme eléctrico, tipo de tarifa
electrica, factor de potencia, etc. Levantar informacion de disponibilidad
del empalme.

m) Levantar la informacién respecto a la existencia de la certificacion de

p)

a)

sala de calderas, en caso de no existir se deberd entregar un
levantamiento de las brechas para obtener dichas certificaciones.
Levantar el uso y horario de los dispositivos consumidores de energia y
agua caliente sanitaria.

Determinar, en base a la informacién que se recopile, los costos
anualizados de mantenimiento asociados a los distintos sistemas
energeticos.

Levantar informacion respecto de las cotizaciones de equipos o
proyectos relacionados con temas energéticos que hayan sido
desarrollados con anterioridad al presente diagndstico.

Levantar la informacion respecto de los proyectos futuros y/o licitaciones
relacionadas con los sistemas energéticos que hayan sido planificados en
el edificio a corto y mediano plazo.

El consultor debera realizar mediciones, de a lo menos 15 dias corridos,
para determinar el consumo energético del edificio, en cada empalme
que éste posea, sus consumos principales, sus horarios de uso, y Si
estos se encuentran segun la norma requerida para cada caso. Para esto
el consultor debera indicar en su propuesta técnica en detalle, los
instrumentos a utilizar demostrando su correcto funcionamiento vy
calibracion. Para la postulacion el Contratista deberd entregar el
certificado del fabricante. Sin embargo, una vez adjudicado se
solicitaran los certificados de calibracion de los equipos, los cuales
deberan tener una fecha no mayor a 4 meses contando desde la fecha
de adjudicacion. Las mediciones por realizar deben considerar al menos:

Area eléctrica:

« Voltaje.

« Corriente,

« Potencia Activa y reactiva (perfil de carga).
= Factor de potencia y tipo de carga.

« Contenido armonico de voltaje y corriente.
« Energia Activa y reactiva.

Area térmica:

* Temperatura de envio y retorno del Agua Caliente Sanitaria (ACS)
durante minimo dos periodos de una semana.




« Temperatura de envio y retorno del Agua Caliente de Calefaccién
(ACC) durante minimo dos periodos de una semana.

+ Flujo de ACS y ACC

« Analizar gases de combustion en calderas.

+ Mediciones termograficas

s) El consultor debera identificar y correlacionar pardametros que influyen
en el consumo de energia y establecer lineas base de consumos de
energia. La linea base debera estar correlacionada con una variable
independiente (grados dias, humedad, temperatura, ocupacion, etc.), la
cual sera definida por consultor segln el protocolo IPMVP, y validada por
la contraparte técnica del mandante.

t) Determinar por medio de la metodologia de certificacion CES la linea
base de sustentabilidad del edificio. Para lo cual deberd determinar el
puntaje del actual edificio, es decir sin mejoras, de acuerdo con el
cumplimiento de los requisitos en funcion de la zona climatica y el
destino del edificio.

Desarrollar evaluaciones de factibilidad técnico-econdmica de
proyectos de eficiencia energética y energias renovables en las
edificaciones beneficiarias.

El contratista debera:

a) Realizar el analisis tecnico y economico de al menos 2 opciones de
mejoramiento mediante proyectos de Eficiencia energética.

b) Realizar el analisis técnico econdmico de al menos 1 proyecto que
reduzca la demanda energética de la edificacion en base al estandar de
los TDRe, en medro del desempeno energético actual obtenido a través
de termoflujometria, medicion de infiltraciones y termografia.

c) Realizar el analisis técnico y econdmico, de al menos un proyecto de
mejoramiento que incorporen Energias Renovables, ER. Para este
analisis se debera considerar

 Disefio del sistema en conformidad con la Ley 20.571, en caso de que
exista conexion a la red de distribucion.

« En zonas urbanas con poblacion residencial circundante a menos de 50
metros, se debera analizar la tecnologia fotovoltaica (FV), evaluando
disponibilidad de espacios como techos, patios, etc., de no ser factible la
implementacion FV de la potencia proyectada se debera evaluar otras
ER.

+ El disefio de los sistemas debera considerar memoria de calculo por cada
tecnologia propuesta.

d) El alcance de todos los proyectos a excepcion de el o los proyectos que
incorporen ER (punto 4.3 de las bases técnicas de licitacion, letra c),
debera ser a nivel de factibilidad técnica-econdomica, es decir, desarmllo
de ingenieria bdsica de las medidas de eficiencia energeti
evaluacion del costo-efectividad de la inversion, como tambLg/ de Ioé k

costos de operacion y mantenimiento, en base al ahorro genepaﬂﬂinq.‘gﬁ :
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f)

9)

a)

-

cada proyecto de mejora, teniendo como requisitos minimos todo lo
solicitado en las ©bases del PEEEP (disponibles en link
https://www.acee.cl/programa-de-eficiencia-energetica-en-edificios-
publicos/.

Realizar una Evaluacion Econdmica de la Rentabilidad Social de la
Inversion para todos los proyectos propuestos. Para esta evaluacién se
debera considerar utilizar Metodologia de Preparacién y Evaluacion de
Proyectos de Edificacion Publica de MINDESO. (disponible en
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-
inversion/evaluacion-ex-ante/metodologias-precios-sociales/)

Realizar una Evaluacién Econémica Operacional para todos los proyectos
propuestos. Para esta evaluacion se determinara el indicador CAE
operacional considerando los precios de los energéticos con aporte
compensatorio del Estado.

Realizar el analisis tarifario de los suministros de las edificaciones en
estudio que pertenezcan a los sistemas medianos de distribucion de la
region (Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams),
identificando la opcion mas apropiada tanto para el escenario actual de
consumo como también para los consumos proyectados considerando
las mejoras de las iniciativas propuestas en este punto.

Factibilidad de Cogeneracion: Evaluacion técnica, econémica vy
normativa de proyectos de cogeneracidon en las 12 edificaciones
beneficiarias (Tipo A)

El contratista debera exclusivamente para los establecimientos de tipologia A,
segun lo definido en la reunién de inicio y segun lo sefialado en el nimero 5.1,
realizar las siguientes actividades:

Plantear para cada una de las edificaciones de tipologia A definidas en la
reunion de inicio, el desarrollo del proyecto de CG en dos escenarios. El
primero, considerando la demanda energética base sin los proyectos de
mejora para la reduccion de la demanda indicados en el punto 4.3 letra
b), v el segundo escenario, considerando la demanda con las mejoras
propuestas.

b) Elaborar un informe gue contenga como minimo:

Medicién, Elaboracion y Anélisis de:

o Consumos y gastos energeticos (por sistema consumidor de
energia y por combustible) mensuales de la Edificacion
Beneficiaria que se relacionara al proyecto de CG;

o Perfiles diarios y semanales (en intervalos minimos de horas) de
Demanda de Potencia Eléctrica (DPE) y de Potencia Térmica a
nivel de Energia Util (DPTEU), segln regimenes existentes de
operacion.

o Perfiles anuales (horarios) de DPE y DPTEU ordenados por
potencias descendentes;

o Linea de base del consumo energético.




» Descripcion general de las instalaciones de cogeneracion: Diagrama de
blogues, distribucion de salas, planos de flujos de materiales y personas,
diagrama de procesos basicos.

+« Levantamiento de informacion relevante relacionada a la situacion de
abastecimiento energético del servicio publico beneficiario (recursos
utilizados y disponibles, tarifas eléctricas y de combustibles, ubicacion y
tipos de conexiones a redes de abastecimiento, etc.).

» Identificacion del régimen de operacion del SSPP Beneficiario que se
relacionara al proyecto de CG.

« Identificacion de usos de la energia en el SSPP beneficiario (Consumo
eléctrico, agua caliente sanitaria, de calefaccion, vapor, etc).

« Identificacion de equipos y sistemas consumidores de energia
existentes, que sean relevantes en el marco del proyecto de CG.

» Determinacion de la potencia y factor de carga de los principales equipos
identificados en el punto anterior.

+« Determinacion del régimen de operacion de los equipos identificados
(diario, semanal, mensual) incluyendo las variaciones estacionales.

» Determinacion de los consumos y costos energéticos, como de otros
costos de operacion y mantenimiento de los equipos/sistemas |
existentes, identificados como relevantes y relacionados al proyecto de

CG, con importancia para su evaluacion economica.

e Analisis de los datos levantados y determinacion de la configuracién del
proyecto de CG y de otras medidas de mejora de EE que podrian
aplicarse en conjunto con el proyecto de CG.

» Elaboracion de ingenieria basica del proyecto de CG basado en la
informacion levantada y los requisitos minimos solicitados en las bases
del PEEEP (disponibles en link https://www.acee.cl/programa-de-
eficiencia-energetica-en-edificios-publicos/.

+ Identificacion y descripcion de los sistemas de cogeneracion que se
ajustan a las condiciones requeridas por las demandas identificadas.

= Dimensionamiento de equipo de cogeneracion (capacidad térmica vy
eléctrica) segun antecedentes recopilados en etapas anteriores.

s Especificaciones técnicas y dimensionamiento de la tecnologia y de los
equipos que deben ser adquiridos para el proyecto de CG.

s« Estimacion de los costos de inversion, operacion y mantenimiento del
proyecto de CG (indicar fuentes de informacion y supuestos).

+ Especificaciones técnicas y estimacion de montos de inversion de los
equipos relacionados con el proyecto de cogeneracion.

« Analisis de empalmes en cuanto a potencia y factores de uso vy
disponibilidad, ademas de otros componentes necesarios para conexion
a la red a traves de ley 20.571. Como parte de este punto se solicita
realizar tramites ante SEC correspondientes a la conexion, considerando
como minimo: Solicitud de informacion, solicitud de conexion vy
respuesta de solicitud de conexion.
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+ Elaborar propuesta de carta Gantt para proyecto a implementar,
indicando plazos de importacion de equipos, de trabajos requeridos,
solicitudes a instituciones reguladoras, interconexiones termicas vy
eléctricas, modificacion en redes de suministro de gas, detenciones de
suministros, periodo de marcha blanca, etc.

ARTICULO SEPTIMO: Informes y plazos de entrega.
Se solicitaran 6 (seis) informes de avance y un informe final durante el
desarrollo del servicio:
Informe Contenido Flazae
entrega
« 4.1 de las Bases Técnicas de Licitaciéon (100%
cumplimiento) Programacion actualizada
30 dias
T e L 42 letra b) a la !Etra s) de las Bases corridos desde
RS Tecnicas de Licitacion (20% Avance en el la fecha de
procesamiento de la informacion de obtenida en | firma del acta
la visita inicial, formatos de informe general e ' de inicio.
informe de diagnostico por edificio)
|
» 4.2, b) alaletra s) de las Bases Técnicas de
Licitacion letra (40% cumplimiento en las 60 dias
20 Informe edificaciones definidas E.n.e.l punto 3 corridos desde
- numeral 16 del act;a de inicio) la fecha de
» 4.4 de las Bases Tecnicas de Licitacion (10% | firma del acta
cumplimiento en las edificaciones definidas de inicio.
en el punto 3 numeral 16 del acta de inicio)
e 4.2. letra b) a la letra r) de las Bases
Técnicas de Licitaciéon (60% cumplimiento
en las edificaciones definidas en el punto 3
numeral 16 del acta de inicio)
« 4.2, letra s) de las Bases Técnicas de 90 dias
Licitacién (30% cumplimiento en las i
3% Informe edificaciones definidas en el punto 3 CarFidos desde
de Avance numeral 16 del acta de inicio) aierna te
* 4.3 de las Bases Técnicas de Licitacion (20% ﬂm..'a. c.lel acta
S s e . de inicio.
cumplimiento en las edificaciones definidas
en el punto 3 numeral 16 del acta de inicio)
« 4.4 (20% cumplimiento en las edificaciones
definidas en el punto 3 numeral 16 del acta
de inicio)
4° Informe | » 4.2, letra a) de las Bases Técnicas de 120 dias
10




| de Avance

Licitacion (50% cumplimiento en las
edificaciones definidas en el punto 3
numeral 16 del acta de inicio)

4.2. letra b) a la letra r) de las Bases
Técnicas de Licitacion (100% cumplimiento)
4.2. letra s) de las Bases Técnicas de
Licitacion (50% cumplimiento en las
edificaciones definidas en el punto 3
numeral 16 del acta de inicio)

4.2 letra t) de las Bases Técnicas de
Licitacion (20 % cumplimiento en las
edificaciones definidas en el punto 3
numeral 16 del acta de inicio)

4.3 de las Bases Técnicas de Licitaciéon (40%
cumplimiento en las edificaciones definidas
en el punto 3 numeral 16 del acta de inicio)
4.4 de las Bases Técnicas de Licitacion (40%
cumplimiento en las edificaciones definidas
en el punto 3 numeral 16 del acta de inicio)

| corridos desde
la fecha de
firma del acta
de inicio.

I
52 Informe

de Avance

4.2, letra a) de las Bases Técnicas de
Licitacion (100% cumplimiento)

4.2. letra s) de las Bases Técnicas de
Licitacion (70% cumplimiento en las
edificaciones definidas en el punto 3
numeral 16 del acta de inicio)

4.2 letra t) de las Bases Técnicas de
Licitacion (50 % cumplimiento en las
edificaciones definidas en el punto 3
numeral 16 del acta de inicio)

4.3 de las Bases Tecnicas de Licitacion {60%
cumplimiento en las edificaciones definidas
en el punto 3 numeral 16 del acta de inicio)
4.4 de las Bases Técnicas de Licitacion (60%
cumplimiento en las edificaciones definidas
en el punto 3 numeral 16 del acta de inicio)

150 dias
corridos desde
la fecha de
firma del acta
de inicio.

6° Informe
de Avance

4.2. letra s) de las Bases Tecnicas de
Licitacion (90% cumplimiento en las
edificaciones definidas en el punto 3
numeral 16 del acta de inicio)

4.2 letra t) de las Bases Técnicas de
Licitacion (100 % cumplimiento en las
edificaciones definidas en el punto 3
numeral 16 del acta de inicio)

4.3 de las Bases Tecnicas de Licitacion (80% |

180 dias
corridos desde
la fecha de
firma del acta
de inicio.
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cumplimiento en las edificaciones definidas
en el punto 3 numeral 16 del acta de inicio)
+« 4.4 de las Bases Técnicas de Licitacion (80%
cumplimiento en las edificaciones definidas
en el punto 3 numeral 16 del acta de inicio)

- ; : 210 dias
« Todas las actividades finalizadas, junto con 2
i o corridos desde
Informe toda la informacion desarrollada durante el 6 L e
Final periodo completo de proyecto incluyendo ,
firma del acta
todos los anexos de respaldos. §
de inicio.

El Informe Final debera entregarse como un consolidado de todas las
actividades realizadas incluyendo los informes de avance.

Se establece que todas las actividades que no se cumplan, por factibilidad
técnica, se aplazaran inmediatamente al préximo informe, lo anterior serd
validado y autorizado por la Contraparte Técnica de la Agencia y serd
constatado en el Acta de aprobacién de cada Informe. Lo anterior serd valido
para todos los informes a excepcion del Informe Final.

1. Requisitos de los Informes
Pr imiento d ntr H

Todos los informes deberan sistematizar la informacion generada durante la
ejecucion de los servicios, y deberdn ser entregados, en la recepcién impresa y
en formato digital, en CD, DVD o pendrive seglin corresponda, para ser
revisada por |a contraparte técnica. de la agencia.

Se entregard una primera copia

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo con lo establecido en el
punto 5.4 de las bases técnicas de licitacion, se solicitaran otras dos copias
impresas y dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segun
el procedimiento establecido en el punto 5.4, de las bases técnicas de
licitacion. Una vez subsanadas las observaciones y aceptadas por la
contraparte técnica de la Agencia, se deben entregar dos copias impresas y
tres copias en formato digital, en la recepcién de la Agencia.

Se debera entregar:

« Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad
normal o superior, utilizando papel blanco de tamafio carta v
debidamente firmados por el representante legal de la Empresa que
presta el servicio.

* Tres (3) copias digitales con los archivos de los documentos. Todos los
documentos digitales deben ser entregados en formato editable y las




copias digitales debidamente etiquetadas, de acuerdo a formato
entregado por la Agencia. La etiqueta debe incluir: Nombre del proyecto,
Informe n°X (incluir "- Corregido™, en el caso que corresponda),
Nombre de la Empresa que realiza el servicio (de acuerdo a contrato),
Fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales de la Empresa que presta el servicio o quienes ellos
designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento legal, y por los
miembros del equipo de trabajo presentado en la propuesta y que realizaron el
informe y los revisores de dicho informe, antes de ser entregados en la
Agencia v de acuerdo al formato establecido.

Los consultores independientes no podran usar los isotipos de empresas para
las que trabajen y, de la misma forma, las empresas que en sus escrituras de
constitucidon no tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar
isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo con el formato solicitado por la
Agencia sera considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no
sera evaluado, generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y
hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo
indicado en el numeral 16 letra a) de las Bases Administrativas.

Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informes
finales, no podran exceder las 40 paginas de extension, con impresion a doble
cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones del
servicio. En caso de ser necesario se podran incluir anexos para complementar
y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y cuando sea
debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deben entregarse
anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una
contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital deberan estar en

formato editable. En complemento a lo detallado en los puntos anteriores

se establecen las siquientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:

- Indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- indice de graficos e ilustraciones

- Contenido del servicio

- Conclusiones y recomendaciones

- Bibliografia




a) Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, vy
adicionalmente deben entregarse en formatos editables. En el caso de
fotografias los formatos aceptados en JPG y resolucién minima de 300 dpi.

b) Documentos impresos: hoja tamafio carta, letra Arial 11, impresas doble
cara, bordes de 2,5, numeradas, los titulos v subtitulos hasta el cuarto nivel
con numeracion automatica en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros
aspectos se tendran como referencia los criterios indicados por la APA para
la presentacion de documentos.

2. Lugar de entrega de los Informes:

Todos los informes (avance y final), deberan ser entregados dentro de los
plazos estipulados en las bases técnicas de licitacion, en la recepcién de las
oficinas de la AChEE, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221,
comuna de Providencia, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00
hrs.

Se considerara como fecha de recepcidon aquella establecida en el timbre
entregado por la recepcion de la AChEE. Una vez ingresado el informe en la
recepcion de la Agencia, éste no podra ser modificado por el Consultor.

En caso de que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral
15.6 de las Bases Administrativas, el consultor deberd enviar una carta dirigida
a la direccién ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los
antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del
respectivo informe con al menos siete dias corridos previos a la fecha del
vencimiento de éste. La solicitud serd evaluada vy se informara la resolucion

antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para la entrega del
informe.,

3. Observaciones a los Informes:

La Contraparte Técnica emitird, dentro de los 15 dias corridos posteriores a la
recepcion del respectivo informe, de acuerdo a la fecha establecida en el
contrato, un pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o formular
observaciones e indicaciones al citado informe. El informe deberd contener
todo lo indicado en el numeral 5.1 de las bases técnicas de Licitacian.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejard constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual serd enviada por correo electrénico al lefe
de Proyecto sefialado por el Consultor en su propuesta técnica. La Agencia da
por notificada, desde esta fecha, a través del medio sefialado
precedentemente, al Consultor del contenido del Acta de Observaciones. En el
caso de que estas observaciones se refieran a la falta de contenidos y/o
productos o a la entrega parcial de éstos, se aplicara la sancion establecida en
el numeral 16 letra ¢ de las Bases Administrativas de Licitacién, sin perjuicio,
de que el Consultor debera subsanar, en el plazo establecido en dicha Acta, los
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productos o contenidos faltantes y/o parcialmente entregados.

El informe corregido debera ser presentado en la recepcién de la AChEE para
su aprobacién definitiva a las 13:00 horas del Gltimo dia del plazo fijado para
tal efecto en el Acta de Observaciones, plazo que no podra ser superior a 15
dias corridos desde la emision del Acta de Observaciones. Este informe debe
indicar que se trata de un informe corregido y se debe incorporar la fecha de
entrega de las observaciones, no del documento original al que hacen
referencia las correcciones. En caso de que no se sefale el plazo se aplicara el
plazo de 13:00 horas del decimoquinto dia corrido siguiente a la fecha de
recepcion de dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido,
asi como la no incorporacion de la totalidad de las observaciones a satisfaccién
de la Contraparte Técnica daran origen a la aplicacion de las multas, de
acuerdo al numeral 16 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los
plazos senalados precedente por razones debidamente fundadas las que seran
evaluadas por la direccion ejecutiva de esta, quien emitird su pronunciamiento
por escrito.

Los terminos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los
informes siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las
observaciones formuladas sean de tal entidad que no sea posible continuar con
el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean subsanadas, lo cual
debera ser sefialado por la Contraparte Técnica.

4. Reuniones

Para el presente servicio sera necesario realizar como minimo una reunion de
inicio de actividades y a lo menos una reunion posterior a la entrega de cada
informe, con la finalidad de corregir el informe y este cumpla a cabalidad con
los requerimientos de la Agencia. Las reuniones seran divididas en un 50% en
la Seremi de Energia de la Region de Magallanes y en un 50% en las
dependencias del Ministerio de Energia, ciudad de Santiago, el Consultor
debera considerar en su plan de trabajo los recursos a ser utilizados en las
reuniones solicitadas. Sera obligatorio que al menos el Jefe de Proyecto
participe en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor, los
que deberan ser notificados previamente a la Agencia, la que resolvera
conforme a la justificacion entregada.

Las reuniones con la Contraparte Técnica se realizaran como minimo una vez

de forma posterior a la entrega de cada informe (de avance y final, excepto eJEF-'*

primer informe de avance), para estas reuniones la contraparte Técnica ;iéﬁ‘a
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Agencia estara facultada para definir el equipo de trabajo gue debera asistir a
cada una de estas reuniones en funcién de la etapa de desarrollo del proyecto.

5. Reunion de inicio de servicios.

Como hito inicial de la prestacion del servicio se debera realizar una reunion
dentro del plazo de 15 dias corridos contados desde la adjudicacién, con el
objeto de realizar el inicio de las actividades. Dicho hito inicial sera considerado
para todos los efectos legales el inicio formal del servicio contratado, ademas
de coordinar temas propios del servicio y se desarrollard en las dependencias
de la Seremi de Energia de la Region de Magallanes. En esta reunion inicial el
consultor debera contar de manera presencial con al menos, con el Jefe de
Froyecto.

6. Metodologia de Trabajo

El Consultor debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada
con la Contraparte Técnica y conforme a las instrucciones especificas que ésta
le imparta para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de las
reuniones que se estimen convenientes con otros profesionales de interés
ligados a la materia objeto de los servicios.

Requerimientos Formales

I. El Consultor debera asistir a una reunion de inicio, la cual sera realizada en

la Seremi de Energia de Magallanes, se debe considerar participacién total
(tiempo de la reunion) del jefe de proyecto.

II. El Consultor debera asistir a reunion de entrega de terrenc en cada uno de
los edificios en los cuales se va a realizar el diagnostico energético

III. El consultor debera informar a la contraparte técnica de todas las
reuniones realizadas en el edificio y entregar una minuta para cada una de
ellas con registros fotograficos. Se exigira al menos dos reuniones con las
contrapartes del edificio: Reunién de entrega de terreno y Reunion final de
presentacion de resultados. Todos los documentos deberan ser entregados en
el formato definido por la AChEE.

IV.  El Consultor no debera utilizar pendones ni merchandising ni publicidad
propia durante el desarrollo de las actividades asociadas a la presente
licitacion.

V. El Consultor debe mantener informada a la AChEE, a través de su

contraparte técnica, de toda interaccion o actividad que realice con el edificio.

Estas interacciones o actividades deben ser informadas mediante correo
electronico.

VI. Todos los gastos de impresion (informes, planos, etc.), instrumentos de
medicion, traslado, alojamiento y vidticos del equipo de trabajo del consultor
deben ser considerados en la oferta econdmica asociada a esta licitacion,




ARTICULO OCTAVO: Plazo de ejecucién de los servicios. El presente
contrato tendra vigencia hasta el dia 07 de febrero de 2019. Todos los plazos
en que no se sefiale expresamente que se empezaran a contar desde la fecha
del contrato, se contabilizaran desde |la fecha del Acta de Inicio de Actividades
celebrada con fecha 11 de junio de 2018 que para todos los efectos legales a
que hubiere lugar se entiende formar parte de presente contrato.

ARTICULO NOVENO: Término anticipado del contrato. La Agencia pondrd
término anticipado al contrato en la forma y casos sefialados en el articulo 13
de la Ley N°19.886 y articulo 77 de su Reglamento. Asimismo, el contrato
podra terminar anticipadamente por razones de fuerza mayor sobreviniente o
caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N° 19.886 vy
articulo 77 N° 2 del Decreto Supremo N°¢ 250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N® 19.886, se considerara que
existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el consultor en
los siguientes casos:

a. Si el consultor no destina los recursos suficientes para la prestacion de
los servicios.

b. Si el consultor no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios.

c. Si el consultor perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias
para funcionar en el giro de su actividad.

d. Si las multas aplicadas al consultor superan el 20% de la cuantia del
contrato.

e. Infraccion a los numeros 17 y 18 de las bases administrativas de
licitacion que originaron el presente contrato.

f. En caso de no entregar la respectiva caucion conforme establece el
presente contrato.

g. En caso de incumplimiento de la clausula de confidencialidad establecida

en el presente contrato.

ARTICULO DECIMO: Cumplimiento de obligaciones laborales vy
previsionales del consultor. Junto con la devolucion del presente contrato
firmado, el consultor debera acompafar un Certificado de Antecedentes
Laborales y Previsionales, emitido por la Direccidon del Trabajo (formulario 30
o0 _bien una entidad acreditada para el efecto, a fin de que esta Agencia
verifigue si registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con aquellos contratados en
los ultimos dos afios. De existir, la Agencia dara curso al contrato debiendo el
consultor dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2 del articulo
Ley N°19.886. La Agencia podra ejercer esta facultad en cualquier
durante la vigencia del contrato.




ARTICULO DECIMO PRIMERO: Garantia de fiel y oportuno

cumplimiento de las obligaciones del contrato. Con el objeto de
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el consultor debera
entregar en el mismo plazo que deba entregar el contrato debidamente
firmado una boleta bancaria de garantia o vale vista bancario en moneda
nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, u otro
instrumento de garantia de ejecucion inmediata pagadero a la vista y
con caracter de irrevocable que debera cumplir con lo sefalado en el
numeral 15.7 de las bases administrativas de licitacion, cuyo monto debe ser
equivalente al 30% del valor del contrato extendida a nombre de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energetica, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que
exceda en 90 dias corridos el plazo de vigencia del contrato, es decir con fecha
de vencimiento el dia 08 de mayo de 2019, pagadera a la vista y con caracter
de irrevocable,

La no entrega de la caucion en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del contrato debidamente firmado) facultard a la Agencia
para otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien derechamente a poner
término al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.
De acuerdo a la naturaleza del documento, éste deberad contener una glosa en
que se indique que se emite Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato denominado: “Diagnosticos Energéticos y Factibilidad en
Cogeneracion en 67 Edificaciones Plblicas de la Regién de Magallanes
y la Antartica Chilena”.

La caucion podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes
Casos:

a) No renovacion oportuna (antes del vencimiento del contrato) de la caucion
en caso de presentarse prorrogas u otras situaciones previstas en el N°15.6
de las bases administrativas de licitacién, que para todos los efectos son
parte integrante del presente contrato.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.

c} Incumplimiento de cualquier obligacion impuesta en las bases de licitacién.

d) En caso que por instruccion de un tribunal se ordene la entrega de los

fondos a efectos de cumplir con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley
N°19.886.

La devolucion de la garantia y/o vale vista bancario podrd efectuarse
anticipadamente a la fecha de su vencimiento, pero siempre con posterioridad
a la fecha de vencimiento del contrato, siempre que exista el visto bueno por
escrito de la contraparte técnica de la Agencia quien deberd indicar que todos
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los informes y/o servicios han sido entregados de conformidad con lo exigido
por la Agencia.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Multas.

1. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccion de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases de
Licitacion o en el Contrato o que no estén cubiertas por lo sefialado en el
numeral 16.2 de las Bases Administrativas de Licitacién, la Agencia podra
aplicar una multa de hasta 10 Unidades de Fomento, monto que se aplicara
por cada una de las obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucion fundada a proposicion de la Contraparte Técnica de
Agencia.

En cuanto a la aplicacion y reclamacion de estas multas, remitase a lo
sefialado en el numeral siguiente.

2: Aplicacion de multas por incumplimiento base de licitacion.

La Agencia aplicara y cobrara multas al consultor cada vez que se verifique un
incumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes
situaciones:

a) Si entrega cualquiera de los informes fuera del plazo acordado, ya sea
primera entrega de informes o cualquiera de las versiones que se originen
como resultado del acta de observaciones, de acuerdo a lo sefnalado en el
numeral 5.4 de las Bases Técnicas de Licitacion.

b} En caso de informes gue contengan errores, imprecisiones, falta de
profundizacion o variacion en el enfoque de acuerdo a lo solicitado.
¢) En caso de informes que no se ajusten a lo solicitado en las bases de

licitacion o a lo establecido en la propuesta técnica (falta de contenido o
producto o entrega parcial de este), o adolezcan de cualquier vicic de
legalidad.

Respecto del literal a) la Agencia cobrara la multa de manera inmediata, lo que
no obsta a la respectiva emision del acta de observaciones.

Respecto de las letras b) y c) la Agencia emitiré un acta de cbservaciones
dentro de los quince dias corridos siguientes a la entrega del informe objetado,

comentarios que deberan subsanarse dentro del plazo que para tales efEﬁtgs
se fije en el acta de observaciones, segun lo que establece el /pi:}ﬁtﬂ 5. 4"1"
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Observaciones de los Informes de las bases Técnicas de Licitacién. (Para los
efectos de este numeral remitase al procedimiento senalado en el numeral
citado precedentemente). En caso de ocurrir lo sefalado en el literal b) la
Agencia cobrara la multa una vez que se genere por segunda vez el acta de
observaciones, dicha multa podra ser apelada dentro de los 07 dias corridos
siguientes a la notificacion de la carta de cobro de multa, reservandose la
Agencia el derecho a aceptar o rechazar la apelacion. En caso de ocurrir lo
sefialado en el literal c) la Agencia cobrara multa cada vez que se verifique el
incumplimiento.

Las multas por cada incumplimiento de contrato seran un 1% del monto total
de financiamiento en caso de la letra a) por cada dia de incumplimiento o de

atraso, y de un 10% del monto total de financiamiento en caso del numeral de
la letra b) y c).

En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la
aplicacion de la multa serd automaética, su monto deberd ser trasferido o
depositado en la cuenta corriente (informacion que serd entregada al consultor
en el momento oportuno) de la agencia por el consultor. El pago
correspondiente al producto asociado al informe quedara retenido hasta que se
acredite el pago efectivo de la multa sefialada precedentemente.

En el caso de la letra b) y c) multas en caso no respuesta a observaciones, si la
contraparte técnica de la Agencia considerara que existe mérito suficiente para
la aplicaciéon de una multa, comunicard por escrito su decisién al consultor,
indicando el monto y fundamento de la misma. Una vez perfeccionada la
aplicacion de una multa, su monto debera ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacion que sera entregada al consultor en el momento
oportuno) de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto
asociado al informe quedara retenido hasta que se acredite el pago efectivo de
la multa sefalada precedentemente.

No procedera esta sancidn si se probare la concurrencia de caso fortuito o de
fuerza mayor calificada asi por la Agencia, mediante autorizacion fundada. El
Proponente que deba responder por multas podra acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto de financiamiento. En el caso
que un Proponente supere el 10% del financiamiento en multas impagas, la
Agencia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y
ponerle téermino unilateral al contrato.

En todo caso, la Agencia podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento
y ponerle término unilateral al contrato en el casoc que las multas totales
(pagas e impagas) superen el 20% del monto de financiamiento.




ARTICULO DECIMO TERCERO: Mantencién De Los Servicios Licitados.
Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizacion de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, seran de cargo
del consultor. Asimismo, se consideran dentro de este item los mayores costos
que deba asumir el consultor por situaciones no previstas en el mercado,
estructura de su empresa, personal e infraestructura tecnologica de este al
momento de formular la oferta.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Prohibicién de Cesién. El consultor no podra
ceder ni traspasar el presente contrato a ningun titulo salvo autorizacion por
escrito dada por el Director Ejecutivo de la Agencia.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Propiedad de la Informacién. Sera de
propiedad exclusiva de la Agencia en conjunto con la Subsecretaria de Energia
la informacion residente en medios magnéticos, electronicos, fisicos y toda
documentacion o informacion que se entregue por cualguier medio al consultor
para la ejecucién de los servicios objeto de esta licitacion.

El consultor por tanto renuncia expresamente a cualquier pretension de
derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha informacion.

La propiedad de los productos resultantes de la presente licitacion sera
exclusivamente de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, por lo que el
consultor cede cualquier derecho relativo a las autorias, al momentoc de
suscribir el contrato. En virtud de lo anterior, los productos deberan incluir lo
siguiente:

1. Mencion: “derechos reservados o prohibida su reproduccion”

2. (©)

Y se sefalara:

La [Nombre de Guia] es un proyecto desarrollado por la Agencia Chilena de
Eficiencia Energetica (AChEE), en el marco de su programa “[Nombre
Programa de la Agencial”, con el patrocinio del Ministeric de Energia y la
colaboracion del [en el caso de que existiera colaboracion] y [nombre del
consultor].

ARTICULO DECIMO SEXTO: Resolucion de Conflictos. En la eventualidad
que en el curso de los servicios se produjeran discrepancias o
incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos
documentos que rigen la prestacion de los servicios, la controversia se
resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando del tema
en controversia, aparezca mencionado primero en la lista indicada a
continuacion.
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a. Bases de Licitacion
b. Contrato
c. Propuesta Tecnica del Oferente

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificaciones. Cualquier notificacién a la
Agencia y a Vivendio Iberoameérica Servicios Energéticos S.A. Limitada bajo los
términos del Contrato deberd ser entregada por mano o carta certificada a las
direcciones indicadas para este propdsito a continuacion, con copia por correo
electronico:

A la Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Atencion: Alexis Nunez Ulloa
Direccion: Monsefor Sotero Sanz 221,
Providencia, Santiago
Telefono: +56-2-2571 22 00
E-mail: anunez@acee.cl

Consultor: Vivendio Iberoameérica Servicios Energéticos
S.A.
Atencion: Rubén Gonzalez Marquez

Direccion: La Concepcion 141, Oficina 908,
Providencia

Teléfono: +56 2 2946 0678

E-mail: ruben.gonzalez@vivendio.cl

Se considerara entregada la notificacién (i) en la fecha de entrega a la parte
correspondiente, segun el sello de recepcién correspondiente, (ii) en la fecha

mencionada en el acuse de recibo, en el caso de ser transmitida por un servicio
de courier o por mensajeria.

Cualquiera de las Partes podra modificar la direccion, numero de teléfono
sefialado para las notificaciones relacionadas con este Contrato, informando de
dicha situacion de conformidad con esta clausula.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Misceldneos

1.- Este Contrato contiene la totalidad de lo convenido entre las Partes vy
prevalecera por sobre todos los acuerdos, contratos o decisiones anteriores de
cualquier tipo o naturaleza, ya sea escrita u oral, que existieran entre las
Partes relativos al tema aqui tratado, los cuales se dan por integramente
cumplidos, declarando que nada se adeudan por dichos conceptos.

2.- Las Partes acuerdan que este Contrato sélo podra ser modificado mediante
las modificaciones o adendas que acuerden las Partes, los que, una vez
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suscritos, formaran parte integrante del Contrato para todos los efectos
legales.

3.- Las partes acuerdan que en caso de que por algun hecho o circunstancia se
haga necesario cambiar alguno de los recintos a intervenir durante la etapa de
ejecucion del proyecto, sera el Ministerio de Energia el que designe el nuevo
establecimiento a intervenir.

4.- El hecho que las Partes no ejercitaren o demoraren el ejercicio de
cualquiera de sus derechos de acuerdo con este Contrato no constituira una
renuncia de ellos, como tampoco el ejercicio separado o parcial de algun
derecho impedira el ejercicio de los mismos o de otros derechos.

5.- Al momento de interpretar el Contrato se entenderda que ambas Partes
participaron igualmente en su redaccién, por lo que cualquier disposicién que
establezca que una clausula poco clara o confusa deba interpretarse en contra
de la Parte que la redacté no tendra aplicacidén para interpretar este Contrato.

6.- En el presente Contrato los términos definidos en singular incluyen también
el plural, y viceversa.

7.- Los titulos y encabezamiento contenidos en este Contrato se han
establecido solamente por razones de conveniencia y referencia, y no
meodifican ni interpretan de modo alguno la intencién de las Partes, ni afectan
cualquiera de las estipulaciones de este Contrato

8.- Si cualguiera clausula, parrafo o parte de alguno de los contratos de que da
cuenta el presente instrumento es declarado ineficaz, nulo o ilegal por
cualguier razon, todas las demas clausulas, parrafos o partes del Contrato que
pudieran surtir efecto sin dicha clausula, parrafo o parte nula o ilegal,
continuaran en pleno vigor, siempre y cuando, sin embargo, la falta de vigor
de uno cualquiera de los parrafos o subparrafos de este instrumento no afecte
en forma relevante o cambie sustancialmente el sentido del Contrato al que
afectan o los derechos y obligaciones de las Partes. En todo caso, en el evento
gue una clausula o estipulacion sea declarada nula o no exigible, las Partes se
reuniran a fin de acordar el reemplazo de tal clausula o estipulacion por otra
que sea valida y exigible y que sea la que mas se acerque a la expresion de la
disposicion prohibida o no exigible.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Domicilio, Ley Aplicable y Arbitraje.
Para todos los efectos legales del presente Contrato, las Partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago.

Este Contrato se regira en todas sus partes por las leyes de la Rep}%ﬁcéﬁ'ﬁeﬁb
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Las Partes acuerdan que cualquier dificultad o controversia que se produzca
entre los contratantes respecto de la aplicacién, interpretacion, duracién,
validez o ejecucién de este contrato o cualquier otro motivo serd sometida a
Arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje vigente del Centro de
Arbitraje y Mediacion de Santiago.

Las Partes confieren poder especial irrevocable a la Camara de Comercio de
Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al
arbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de
Arbitraje y Mediacion de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitrador no procedera recurso alguno, por
lo gue renuncian expresamente a ellos. El &arbitro queda especialmente
facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o
jurisdiccion.

ARTICULO VIGESIMO: Ejemplares. Este Contrato se suscribe por los
representantes legales de las Partes que figuran en la comparecencia, en tres
ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos en poder de la Agencia y
uno en poder del Consultor,

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Sin perjuicio de la normativa legal

aplicable, en todo lo no regulado en el presente instrumento, se aplicaran
cuando correspondan, las reglas contenidas en las Bases de Licitacion
aprobadas por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

PERSONERIAS: La personeria de don Sebastidn Jure Wilkens para
representar a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, consta de
escritura publica de fecha 11 de octubre de 2018 otorgada en la Notaria de
Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica. La personeria de don
Fernando Alvear Artaza para representar a la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética, consta de escritura piblica de fecha 4 de abril de 2011
otorgada en la Notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha. La
personeria de don Rubén Gonzalez Marquez para representar a Vivendio
Iberoamérica Servicios Energéticos S.A., consta de escritura publica de
fecha 23 de marzo del 2017, otorgada en la Notaria de Santiago de don
Humberto Santelices Narducci.




FERNANDO ALVEAR ARTAZA
Director

p.p- Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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SEBASTIAN JURE WILKENS
Gerente de Operaciones
p.p. Agencia Chilena de Eficiencia Energética

MARQUEZ
R

epresentante Legal
pp. Vivendio Iberoamérica Servicios Energéticos S.A.
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