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CONTRATO PARA LA COMPRA AGREGADA E IMPLEMENTACION DE
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES CONECTADOS A LA
RED PARA 3 ZONAS DEL PAIS, PROGRAMA CASA SOLAR, ZONA 2

ENTRE
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
Y

VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS SpA

2021-49/346-2021

En Santiago de Chile, a 27 de agosto de 2021, entre la AGENCIA
CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA, rol Unico tributario nimero
65.030.848-4, representada segln se acreditara por, don Fernando
Alvear Artaza, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad
niimero 4.779.384-k y por don Ignacio Santelices Ruiz, chileno, casado,
ingeniero comercial, cédula nacional de identidad nimero 13.435.975-7,
todos domiciliados en calle Nuncio Monsefior Sétero Sanz de Villalba Nb7
221, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Region Metropolitanéj”’
Chile, en adelante e indistintamente la “Agencia”, por una parte; y por
la otra, VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS SpA,
rol Unico tributario nUmerc 76.211.402-K, representada segln se
acreditara por don Rubén Gonzalez Marquez, espafiol, cédula nacional
de identidad para extranjeros nimero 24.056.644-3, todos domiciliados
en calle la Diego de Velasquez N° 2079, Local 4, oficina 3, comuna de
Providencia, ciudad de Santiago, region Metropolitana, en adelante
indistintamente el “Contratista”, se ha convenido el siguiente Contrato:

CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes.

Que, mediante Aprobacion de Adjudicacion N°¢ 21-2021, de fecha 20 de
agosto de 2021, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, adjudico las
Bases de Licitacién Publica para la “COMPRA AGREGADA E
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES
CONECTADOS A LA RED PARA 3 ZONAS DEL PAiS, PROGRAMA CASA
SOLAR, ZONA 2",
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Que, se ha estimado, que, de las ofertas presentadas a dicho proceso, se
adjudicé el servicio a VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS
ENERGETICOS SpA, por las consideraciones sostenidas en dicha
aprobacion, dentro de las cuales destacan las siguientes:

- Que, de acuerdo a la pauta de evaluacién contenida en las Bases
Administrativas de Licitacion, la Comision Evaluadora procedidé a la
revision de las ofertas recibidas, entregando como resultado el Acta
de Evaluacion que se publicéd junto al Acta de Adjudicacién en el portal
www.mercadopublico.cl.

- Que, de acuerdo a la evaluacion técnica realizada por la Comision
Evaluadora la oferta de VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS
ENERGETICOS SpA, superd el puntaje minimo técnico solicitado en
el numeral 12.2.3 de las Bases Administrativas de Licitacién.

- Que, de acuerdo a la evaluacion realizada por la Comision Evaluadora,
VIVENDIO IBEROAMERICA SERVICIOS ENERGETICOS SpA,
propuso Oferta Econdmica por la cantidad de $262.065.183
(doscientos sesenta y dos millones sesenta y cinco mil ciento ochenta~”
y tres pesos) impuestos incluidos, siendo esta oferta econdmica, lé”fﬁ"
de menor valor, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 12.3 de las
Bases Administrativas de Licitacion.

Que la necesidad de efectuar esta contratacidon se debe al interés de la
Agencia en Fomentar la participacién de fuentes de energia renovable en
la matriz energética nacional, a través de la implementacion de sistemas
fotovoltaicos en viviendas beneficiadas del programa Casa Sclar.

Lo anterior configura las condiciones previstas tanto en la Ley N° 19.886
como en su Reglamento.

CLAUSULA SEGUNDA: Objetivo General del Contrato.

Fomentar la participacion de fuentes de energia renovable en la matriz
energética nacional, a través de Ila implementacion de sistemas
fotovoltaicos en viviendas beneficiadas del programa Casa Solar en la
zona 2 (Antofagasta y Calama).

El detalle de los proyectos fotovoltaicos para {a zona 2 se muestra en la
siguiente tabla:

ntofagasta
Sub Total 130 221
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Segun lo expresado en numeral 7 de las Bases Administrativas de
Licitacion:

- La Agencia se reserva el derecho a variar la cantidad viviendas a
implementar a un minimo de 20% y a un maximo de 20% por cada
zona geografica, independiente de la potencia peak (1kWp o 2kWp)
de cada uno de ellos.

- La Agencia se reserva el derecho de reemplazar uno o mas viviendas
del programa Casa Solar que desistan, que no cumplan con el pago
en plazo del copago u otras causales, por uno o varios postulantes
que se encuentren en la lista de espera independiente de {a potencia
peak o particularidades técnicas de cada una de las viviendas, segn
lo expuesto en el anexo N°9 de las Bases de Licitacion.

- En caso de no contar con los minimos de viviendas establecidas .~
anteriormente, la agencia se reserva el derecho de agregar vivienda C
al programa Casa Solar que se encuentren en comunas cercanas
geograficamente a la adjudicada.

CLAUSULA TERCERA: Objetivos Especificos del Contrato.

1. Realizar la instalacién de los sistemas de generacion fotovoltaica
seleccionados, de acuerdo con las estipulaciones de la Ley N°
21.118, su reglamenta, normas e instructivos,

2. Realizar la puesta en servicio y respectiva capacitaciéon asociada a
cada uno de los proyectos fotovoltaicos del presente Contrato.

3. Contribuir al ahorro de la boleta eléctrica respectiva a cada
vivienda.

CLAUSULA CUARTA: Tipo de Contrato, precio y forma de pago.

El Contrato serd de prestacion de servicios. El precio que la Agencia
pagara al Contratista por sus servicios serd el determinado en el presente
Contrato, en la Clausula Quinta.

El servicio se pagard en cuatro cuotas de la siguiente manera:

Modalidad de pago. Cuatro pagos distribuidos y aprobados de la siguiente
manera:

1. 20% contra Acta de Aprobacién de la Ingenieria de
Detalle Hito N°1 de los proyectos fotovoltaicos descrito en
el numeral 4.1 de las Bases Técnicas por parte de la
Contraparte Técnica. Ei acta antes mencionada, serd
emitida por la Agencia luego de la revisidén correspondiente,

3




% Agenciade

» Sostenibilidad
Enargética

pero es de responsabilidad del contratista, dar
cumplimiento cabal a todas las exigencias de este punto
dentro del plazo establecido para la entrega del producto,
de lo contrario podria generarse alguna de las multas
mencionadas en el punto 16 de las Bases de Licitacion,

2. 30% contra Acta de Aprobacién de Avance Hito N°2
correspondiente a la recepcién conforme de la Instalacién
del 50% de los proyectos fotovoltaicos, por parte de la
Contraparte Técnica y el comprobante de ingreso del
trémite eléctrico SEC (TE4) del proyecto fotovoltaico dentro
del plazo establecide en el numeral 4.3 de las bases
técnicas. & medio para acreditar la aprobacion de este
porcentaje del pago serd un acta emitida por la Agencia,
donde conste que el hito instalacién del proyecto
fotovoltaico y el comprobante de ingreso del tramite
eléctrico SEC (TE4) del proyecto fotovoltaico se encuentra
cumplido e ingresado. El acta antes mencionada, deberd
ser emitida por la Agencia hasta el Gltimo dia de! plazo
correspondiente a este hito, pero es de responsabilidad del
contratista, dar cumplimiento cabal a todas las exigencias
de este punto dentro del plazo para la emisidn del acta, de
fo contrarioc podrfa generarse alguna de las multas
mencionadas en el punto 16 de las Bases de Licitacion.

3. 30% contra Acta de Aprobacién de Avance Hito N°3 |
correspondiente a la recepcion conforme de la instalacion,.|
del 50% de los proyectos fotovoltaicos restantes, por partgf -
de la Contraparte Técnica vy el comprobante de ingreso dét|
trdmite eléctrico SEC (TE4) del proyecto fotovoltaico dentro
del plazo establecido en el numeral 4.3 de las bases
técnicas. El medio para acreditar la aprobacion de este
porcentaje del pago serd un acta emitida por la Agencia,
donde conste que el hito instalacion del proyecto
fotovoltaico v el comprobante de Ingreso del tramite
eléctrico SEC (TE4) del proyecto fotovoltaico se encuentra
cumplido e ingresado. El acta antes mencionada, debera
ser emitida por la Agencia hasta el Gltimo dia del plazo
correspondiente a este hito, pero es de responsabilidad del
contratista, dar cumplimiento cabal a todas las exigencias
de este punto dentro del plazo para la emisidn del acta, de
lo contrarioc podria generarse alguna de las multas
mencionadas en el punto 16 de las Bases de Licitacion.

4. 20% contra la recepcién y aprobacidén conforme del
Informe de Cierre del servicio Hito N°4 el cual debers
contener toda la documentacién mencionada en el numeral
5y 6 de las Bases Técnicas del proyecto. Se deberad cumplir
dentro del plazo establecido en el numeral4.3 de las bases
técnicas.

La Agencia, contard con un méximo de 30 dias corridos
para revisar y aprobar el Informe de Cierre del servicio. Si
existieran observaciohes por parte de la Agencia, estas se
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haran liegar mediante un “Acta de Observaciones” donde
se dejara constancia escrita de las observaciones
formuladas, la cual serd enviada por correo electrénico al
Jefe de Proyecto sefialado por el Contratista en su
propuesta técnica. La Agencia da por notificada, desde esta
fecha, a través del medio sefialado precedentemente, al
Contratista del contenido del Acta de Observaciones. En el
caso de gque estas observaciones se refieran a la falta de
contenidos y/o productos o a la entrega parcial de éstos, el
Contratista debera subsanar dentro de un maximo de 4
dias corridos siguientes los productos o contenidos
faftantes y/o parcialmente entregados. De no ser
subsanadas ¢ corregidas las observaciones la Agencia
aplicard la sancién establecida en el numeral 16 de lfas
Bases Administrativas.

La Agencia tendra un plazo maximo de 5 dias para
observar, aprobar o rechazar la nueva presentacion
mediante el Acta de Aprobacién del Informe de Cierre del
servicio,

En caso de qgue el Informe de Cierre del servicio Hito N@4 |-~
presentado por el contratista sea rechazado por la Agencia ,5’
se aplicardn las sanciones establecidas en el numeral 16 dé-|
las Bases de Licitacién.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la
caucion sefalada en la clausula Pécimo Segunda del presente
contrato.

Adicionalmente y previo a cada estado de pago, el Contratista debera
acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
adjuntando los siguientes documentos:

Liquidacion de sueldo firmada por sus trabajadores y los subcontratados.
Copia contratos de trabajo de todos los trabajadores destinados a la
prestacidon del servicio.

Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En ambos
casos, por todo el perfodo en gque los trabajadores se hayan
desempefiado en la obra.

Certificado F30.1 emanado de la Inspecciéon del Trabajo, en el que
consten las obligaciones laborales del Contratista y su estado de
cumplimiento.

CLAUSULA QUINTA: Precio.
De acuerdo al numeral 7 de las Bases Administrativas de Licitacion, podria
existir una variacion entre la cantidad de sistemas, disminuyéndose la

cantidad de Sistemas a instalar de 130 a 115.
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Por lo anteriormente expuesto, el precio total de los servicios contratados
es de $228.729.660 (doscientos veintiséis ocho millones setecientos
veintinueve mil seiscientos sesenta pesos) impuestos incluidos, de los
cuales se desprenden 40 Sistemas de 1kWp a $1.621.689 (un millén
seiscientos veintiin mil seiscientos ochenta y nueve pesos) impuestos
incluidos por cada Sistema; y 75 Sistemas de 2kWp a $2.184.828 (dos
millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos veintiocho pesos)
impuestos inciuidos, por cada Sistema, totalizando 115 Sistemas a
instalar entre ambas potencias. Esto incluye todas las actividades e
informes y requisitos que se establecen en ei presente Contrato ademads
de lo incluido en la propuesta técnica presentada por el Contratista en la
Licitacion que da origen al presente Contrato.

El precio sefialado precedentemente, podra sufrir una variacién positiva o
negativa en cuanto al niumero de proyectos a implementar, a un minimo
de 104 y a un maximo de 156 proyectos, independiente de la potencia
peak (1kWp o 2kWp) de cada uno de ellos. Dicha situacién, se
materializard en un Anexo de Contrato redactado al efecto, previa carta
dirigida por la Agencia al Contratista, informando el aumento o
disminucién de Sistemas, y el detalle sobre cémo se procederd; para todqg-
los efectos, se tomara como base para el célculo del aumento o
disminucién de los Sistemas, el precio sefialado precedentemente para

cada uno de las mismos.

El pago efectivo de los recursos indicados en el presente Contrato estara
condicionado a la disponibilidad presupuestaria de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética.

CLAUSULA SEXTA: Consideraciones relacionadas con Ia
facturacion.

1. Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia a terceros, el Contratista debera entregar copia a que se
refiere el articulo 1° de la Ley N°19.983 que regula la Transferencia y
Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

2. De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N°19.983 que
regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la
factura, este contrato contempla el aumento del plazo consignado en
la citada disposicién legal para reclamar en contra del contenido de la
factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la recepcion del
referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto en
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conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucién de la factura y la
guia de despacho o con la solicitud de emisién de la nota de crédito,
segln corresponda,

3. La factura que se emita debera contener en su glosa una leyenda
relativa a la inutilizacibn de origen de este documento, esta
informacion que deberd consignarse en la glosa sera entregada por la
Agencia al momento de la aprobacién del respectivo entregable, en
caso de que la factura sea emitida sin la glosa indicada esta sera
rechazada y debera el Contratista emitir nuevamente la factura.

4. En el caso de que una factura sea factorizada, el Contratista deber3d
informar a la Agencia de este hecho en el mismo acto de ser realizado
a través de una carta enviada a la jefatura del Area de Administracién
y Finanzas de la Agencia.

5. La Factura solo podrd ser emitida una vez que la Agencia haya
aprobado el respectivo informe o producto asociado al pago de ésta y
debera ingresarse con respectiva acta de aprobaciéon debidamente
emitida por la Agencia.

CLAUSULA SEPTIMA: Actividades minimas.

Los proyectos fotovoltaicos implementados en las viviendas seleccionadas .-~
deben cumplir con los requerimientos detallados a continuacién, sifrii'“"”
perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacién eléctrica,
estructural y de seguridad vigente aplicable en Chile.

1. Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la
implementaciéon de las instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

Estructura de soporte.

Mddulos fotovoltaicos.

Arreglos del sistema eléctrico existente.

Circuitos eléctricos de corriente alterna y continua.

Conductores y canalizaciones,

Inversor{es).

Protecciones.

Sistema de puesta a tierra y aterrizaje de las instalaciones

fotovoltaicas.

Interfaz con red.

e Tablero eléctrico donde se realizard la conexidn e inyeccién de
energia generada.

o Sistema de Monitoreo.

& & & o © © & o
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e Medidor Bidireccional.

La capacidad a instalar de cada proyecto se medira en kWp, la cual se
considerara multiplicando la potencia maxima a STC (STC: irradiancia de
1.000 W/m2, temperatura del panel 25 °C y AM=1,5) de cada mddulo
fotovoltaico multiplicado por el nimero de moédulos instalados.

2. Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los maddulos fotovoltaicos deben
ser de aluminio, y deberan cumplir con los siguientes requisitos, sin
perjuicio del hecho que deberan satisfacer la normativa vigente en Chile,
haciendo especial mencién a la normativa que afecta a la edificacion y
disefio estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber y
seglin corresponda:

Norma NCh.431:2010 Disefio Estructural —Cargas de Nieve.

Norma NCh.432:2010 Disefio Estructural — Cargas de viento.

Norma NCh.433:1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios,

Decreto Supremo D.S. N° 61 (V. y U.), 2011: Reglamento que fija
el disefio sismico de edificios. 7
e Norma NCh.3357:2015 Disefio sismico de componentes y sistemaéf}*
no estructurales. &

Asi como también la normativa RGR N° 02/2020 (seccién 7) dispuesta por
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

o El disefio de la estructura se deberad realizar de acuerdo con lo
especificado en el anexo N° 9,

o Se debera emplear para la sujecion de los mddulos a la estructura,
perneria de acero inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes
y A4 DIN/ISO en zonas que se Iidentifiguen como “ciudades
costeras”. En caso de emplear acero galvanizado, éste sera por
inmersién en caliente. El grosor de la capa de galvanizado cumplira
con lo indicado en ta EN 1SO 1461,

o La estructura de soporte no debe implementar un sistema de
seguimiento del sol,

e Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha
de instalacion. Esta garantia debe ser proporcionada por el
contratista y debe ser valida para la localizacién concreta de la
instalacidn fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las
caracteristicas constructivas del techo a intervenir.
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Para la instalacion se deben seguir en todo momento las
instrucciones dei fabricante.

Se deberd tener en cuenta la dilatacion de los componentes de la
estructura sobre todo en el caso de uniones de sistemas modulares
en sistemas de mayor tamafio, procurando que la dilatacidn del
conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los
elementos de unién entre esta y la estructura del techo a intervenir.
Se considerara un maximo de tolerancia del 2% sobre la longitud
de cada pieza.

El sistema de fijacion de la estructura de soporte a ia superficie
existente (losa, techo u otro) debe ser de tal manera y calidad que
no produzca dafios ni filtraciones. Para verificar lo anterior la
inspeccién de terreno podrd exigir que se realicen pruebas para
verificar la impermeabilizacién de la cubierta. En caso de
presentarse alguna filtracién causada por la instalacion de los
paneles fotovoltaicos o su estructura a lo largo del periodo de
garantia de operacién, el contratista deberd realizar a su costo las
reparaciones en la techumbre y en el piso inferior, donde se
presenten dafios, completamente a su costo y en los plazos
determinados en el presente Contrato.

El sistema de anclaje para en techos con tejas o fibrocemento, debe .-
ser especial segin tipo de aplicacion. En caso de presentar otrej;f".
tipologia de techo, el sistema de anclaje deberd contar con el visto”
bueno de la contraparte técnica de la Agencia.

El sistema de montaje del mdédulo debe ser capaz de canalizar el
agua y evitar el almacenamiento de la misma en contacto continuo
con cables, tornillos, etc., inciuso si estan galvanizados o son
resistentes al agua.

La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta
y debe evitar interrumpir tas pendientes de desagiie de la cubierta
o generar de cualquier forma zonas de agua estancada.

El anclaje del médulo debe evitar cualquier efecto de micro-
sombreado.

Opcional: La estructura de sujecion de los paneles llevara integrado
un sistema antirrobo de los paneles FV y un sistema que evite el
deslizamiento de los mismos durante las fases de montaje vy
sustitucion.

La estructura deberd llevar integrada un sistema de sujecién de los
cabies (bandejas, rejillas).

En caso de usar médulos FV con marco, la estructura de sujecion de
los médulos permitird el aterrizaje del marco de los mddulos FV
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mediante arandelas dentadas que penetren la capa anodizada de los
mismos

¢ La estructura seleccionada no requerira de trabajos de soldadura en
obra y se compondrd de elementos prefabricados listos para su
ensamblaje.

e Se revisard la estructura en busca de rebabas o bordes afilados.
Cualquier imperfeccion debe ser restaurada antes de salir de
fabrica.

e La estructura permitird un montaje y desmontaje sencilio y rapido.

o El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie,
incluidos los mddulos fotovoltaicos, no debe exceder el maximo
permitido por la estructura, segin norma vigente. El calculo
estructural considerard por tanto todas las cargas estaticas (peso y
nieve) y dindmicas (viento, sismo, trédnsito de personas y equipos)
aplicables, de forma que la integridad estructural de la edificacion
quede garantizada para toda la vida Gtil del proyecto.

o Las estructuras sobre techo cuya potencia instalada de la unidad de
generacién fotovoltaica sea igual o superior a 30kW, deberan
satisfacer, adicionalmente, los requerimientos establecidos en las
normas NCh 433. No obstante, si el peso total de la unidad de
generaciéon fotovoltaica, incluido inversor(es) y medidas de
seguridad, es mayor o igual al 10% del peso sismico original de léi;.',..-
estructura principal, se deberd presentar una memoria de calculs
de las estructuras, independiente de la capacidad instalada.

e El Reporte estructural deberd estar a cargo de un Ingeniero Civil
Estructural, quien deberd verificar durante una visita tecnica que la
estructura final construida corresponde al disefic y memoria de
calculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que
no cuenten con la debida certificacién.

3. Mddulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa
delgada. Los mddulos ofertados deberan estar autorizados por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al momento de
cierre de la licitacién, para ser utilizado en instalaciones de generacién
eléctrica residencial que se conecten a las redes de distribucidn eléctrica,
conforme a lo establecido en el reglamento de la Ley N°21.118. La
informacion sobre los moddulos autorizados por la SEC se encuentra
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disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl. Los madulos
FV empleados cumpliran con la seccion 8 de la RGR N° 02/2020 de la SEC.
Los mddulos fotovoltaicos ofertados deben cumplir con los siguientes
requisitos:

Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en
operacion, igual o superior al 80% de la potencia maxima del
maddulo con una degradacién anual maxima del 0,7% sobre la
potencia nominal.

Garantia de fabricacién de al menos 10 afios.

Se adjuntaran a la memoria técnica todas las “flash-lists” de los
modulos FV instalados.

El fabricante garantizard una degradacion maxima por LID
{degradacion inducida por la {uz) de un 3%.

Los médulos FV estaran certificados de acuerdo con la IEC 61215 e
IEC 61730, vy adicionalmente de acuerdo con la IEC 61646 para el
caso de modulos de capa delgada.

En lo relativo a su resistencia al fuego, los mddulos FV cumplirdn
con la DIN EN 60695.1.1

Los mddulos FV estaran libres del efecto de PID (Potential Induced
Degradation), lo cual se evidenciard con el correspondiente
certificado aportado por el fabricante.

Para los proyectos que se identifiquen como “ciudades costeras”, .
los médulos fotovoltaicos deberan tener la certificaciéon IEC 61704
Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) module. Se
reconocera como “ciudades costeras” a zonas de alta contaminacién
salina a la franja costera, definida como una zona de 10 km de
ancho, medidos desde el borde costero, al igual que instalaciones
ubicadas en recintos en donde se procesen componentes gquimicos
Ccorrosivos.

Opcional: Para los proyectos ubicados en zonas aridas los modulos
fotovoltaicos deberan tener la certificacion IEC 60068 -2-68
(Environmental testing — Part 2-68: Tests -Test L: Dust and sand).
Tolerancia de la potencia igual o mayor a cero.

Todos los madulos fotovoltaicos correspondientes a un proyecto
deben ser nuevos, del mismo tipoe ¥y modelo.

Los médulos deben estar nuevos, probados y con experiencia en
campo.

Se espera que los mddulos fotovoltaicos tengan una vida atil minima
de 30 afios.

Cada moédulo se entregara con una placa de identificacién adherida
a la parte posterior del modulo, principalmente en texto en inglés y
conforme a los requisitos de la norma EN 50380.
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o En su conjunto alcanzan la potencia peak requerida para el
generador fotovoltaico.

e Todos los materiales y componentes eléctricos deben estar
certificados y probados para su uso en aplicaciones de CC para
soportar 1000V CC (o 1500V CC si corresponde) con aislamiento de
PVC segln la IEC 60189,

e Todos los cables de los mddulos solares deben estar protegidos
contra rayos UV y disponer de doble aislamiento.

e El marco del médulo FV ser& anodizado.

e Se deberd tener en cuenta la dilatacion de los marcos de cada
moadulo, procurando que la dilatacion no provoque esfuerzos sobre
la estructura misma.

¢ Todos los marcos de los modulos fotovoltaicos deben estar
conectados en si con un conductor de puesta a tierra y el conjunto
debe ser unido al sistema de puesta a tierra existente en al menos
cuatro puntos.

Para la instalacion y reciclaje de los médulos FV se deben seguir en todo
momento las instrucciones del fabricante de modulos fotovoltaicos, que
seran adjuntadas a la memoria técnica.

Toda la informacidn relativa a especificaciones técnicas de los médulo.?f:‘_"
fotovoltaicos que se solicita en el Anexo N°5, debera estar respaldada pof
documentacion que provee el fabricante (Ficha Técnica, declaracién de
garantia u otros).

4. Instalacién Eléctrica y Punto de Conexion.

Todos los componentes necesarios para la instalacion y conexion del
proyecto fotovoltaico deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la
Ley N° 21.118, su reglamento y toda la normativa eléctrica vigente
aplicable, entre ellas la RGR N°¢ 02/2020 de la SEC. Dicha normativa
regularéa aspectos tales como: arreglos y conexién eléctrica,
dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones,
protecciones, puesta a tierra, interfaz con red, medidor, parametros
eléctricos y pruebas e inspeccién. Se prestara especial atenciéon a los
siguientes documentos:

1. Decreto N° 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia:
Reglamento de la Ley N°21.118, que Regula el Pago de las Tarifas
Eléctricas de las Generadoras Residenciales, modificado por el
Decreto N° 103, de 12 de julio de 2016, del Ministerio de Energia.
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2. Resolucidn Exenta N© 338, del 31 de mayo de 2019, de la Comisidn
Nacional de Energia: Norma Técnica de Conexion y Operacion de
Equipamiento de Generacion.

3. Oficio Circular N° 31.547, del 13 de enero de 2020, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles: Emite
pronunciamiento con respecto a exigencias de la NTCO EG (Valores
de reconexion de la proteccién RI Centralizada y exigencia de
segundo medidor de uso exciusivo para la generacion)

4, Instruccion Técnica RGR N° 01/2020, de La Superintendencia de
Electricidad y Combustibles: Procedimiento de Comunicacién de
Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

5. Instruccion Técnica RGR N° 02/2020, de La Superintendencia de
Flectricidad y Combustibles: Disefio y Ejecucién de las Instalaciones
Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia, para los proyectos se especifica un punto de conexion,
sin embargo, este deberd ser correctamente definido, en conjunto con la
Agencia SE, durante los levantamientos de informacién en terreno. En
caso de conectarse a un tablero existente se debera tener presente que
este deberd gquedar en conformidad a lo estipulado en la NCH Elec.
4/2003. En caso de que el tablero no cuente con un volumen disponible””
del 25% o se proponga no intervenir, se deberd instalar un tablerﬁ{/”
eléctrico adicional adosado al tablero del punto de conexién existente
entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero
propuesto no puede estar ubicado a mas de 10 metros del punto de
inyeccidn.

Por otro lado, a la salida del o los inversores, se debera instalar un Tablero
auxiliar Fotovoltaico. En caso de que la distancia entre el inversor y el
punto de inyeccion sea mayor a 10 metros y el tablero del punto de
conexion no cuente con un volumen disponible del 25% o se proponga no
intervenir, se deberan instalar dos tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a
la salida del inversor y otro proximo al punto de conexion.

En caso de que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccion sea
mayor a 10 metros las protecciones del sistema fotovoltaico deben poseer
protecciones magnetotérmica que seran bipolares para el caso de las
instalaciones monofasicas o tetrapclar para el caso de las instalaciones
trifdsicas y un proteccion diferencial tipo A o B. Ademds, se deberan
instalar protecciones préoximas al punto de inyeccién que deben ser a lo
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menos, una proteccion de magnetotérmica. Todas las protecciones deben
estar debidamente coordinadas con el sistema eléctrico existente.

El Instalador debera asegurar que la caida de tensién entre el punto de
conexion del equipamiento de generacion y el empalme, atribuible
exclusivamente al funcionamiento cde todos los equipamientos de
generacidén presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su
maxima potencia, sea inferior al 3%. También deberd asegurar que el
alimentador aguas arriba del tablero donde se conectarda el equipo de
generacién hasta el empalme del inmueble y sus protecciones respectivas
cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe gquedar impedida de funcionar en paralelo con
los grupos electrogenos de emergencia del inmueble en caso de que
existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se debera disponer
de un sistema de enclavamiento que no permita su operaciéon simuitanea
con reconexién automatica o utilizar cualquier otro sistema que asegure
la imposibilidad de la generacién en paralelo, aun cuando el sistema
fotovoltaico esté conectado a un circuito no energizado por el sistema de
generacion de emergencia.

La instalacién eléctrica debera incorporar en un lugar visible, cercano al .
inversor o al punto de conexién del inversor, la siguiente informaci()ﬁ/i
minima: a) Nombre de fa empresa que instalé el sistema y datos de”
contacto; b) Nombre, institucion y datos de contacto de las personas
encargadas de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para
resolver dudas y/o ante emergencias; ¢) Procedimiento de desconexidn
de la planta (pasos).

5. Inversor y/o Inversores,

Como equipo electrdnico necesario para inyectar la energia generada por
la instalacidn fotovoltaica a la instalacién interior, se considera uno o
varios inversores, trifasicos los cuales deben ser nuevos vy estar
autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para
tales efectos, al momento de cierre de la recepcion de ofertas. La
infoarmacién sobre los inversores autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl. Los
inversores FV empleados cumpliran con la seccidn 12 de la RGR N°
02/2020 de la SEC.

El o los inversores ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:
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e Se emplearan Unicamente inversores para aplicaciones FV,

El inversor presenta una antigliedad de fabricacién de no mads de un
(1) afio.

e Todos los inversores son de la misma marca.

e Deben poseer una eficiencia europea segun su ficha técnica
(datasheet con curva de operacion), mayar o igual a 95%, en sus
puntos de operacién cuando el equipo opere entre el 30% y el 100%
de potencia de entrada.

o Interfaz de comunicacién RS485 o FEthernet para sistema de
monitoreo.

e Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacién del
inversor, considerando IP65 minimo para ambientes exteriores
aridos e IP54 minimo para ambientes no é&ridos. Para interiores
sobre IP 20,

e Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha
de su instalacidn.

e El inversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el
mandante.

e Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con
tos requerimientos del fabricante).

e El inversor serd suministrado con el ajuste de sus parametros de

funcionamiento segun lo especifica la Norma Técnica Netbilling
para BT y MT. _
El inversor se encenderd y apagara automaticamente. T

El inversor es capaz de modificar su cos ¢ en el rango indicado e-f?:_
ta respuesta a la solicitud de conexién correspondiente (si aplica)éq

e El inversor posee el niumero de MPPT solicitados en el proyecto.

e La eficiencia del MPPT seréa superior al 99%.

e Fl inversor posee el numero de entradas en corriente continua
solicitadas en el proyecto.

e El inversor cumpliréd con todos los pardmetros requeridos en el
codigo de la red que aplique en la ubicacién del proyecto. Los
requerimientos protegeran aspectos como la generacion de
armonicos, generacién de potencia reactiva, FRT (Fault Ride
Through), variacion de frecuencia y variacién de voltaje.

e El inversor es compatible con la implementaciéon de medidas anti-
PID (Potential Induced Degradation).

e FE| inversor dispondra de prensa-estopas tanto en las entradas de
CC como de CA.

e El inversor dispondra como minimo de los siguientes elementos de
proteccion:
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- Interruptores de desconexion en CC y CA.

- Polaridad inversa.

- Proteccion frente a temperatura maxima de operacion.

- Desconexién frente a voltaje en CC maximo y minimo.

- Voltaje de red maximo y minimo.

- Frecuencia de red maximo y minimo.

- Proteccion anti-isla.

- Proteccidn contra sobretension en CC y CA.

- Empleo de fusibies en las entradas de CC.

- Monitorizacion de fallas a tierra y de los niveles de
aislamiento de los circuitos eléctricos. Desconexion
ante fallas.

- Detector de asimetrias entre fases.

- Fl fabricante suministrara las curvas de eficiencia vs.
temperatura y eficiencia vs. Voltaje.

- El nivel de ruido no superara los 70dB a 10m de
distancia.

. El inversor podra operar entre 0°C y 50°C de
temperatura ambiente.

- Las condiciones de ventilacion del inversor seran las
adecuadas para favorecer un funcionamiento eficiente
(tanto en exterior como en interior). P

- En caso de ausencia de ventilacién propia y en el caso /
en el que el inversor se ubique dentro de un cubiculé"
o cuarto eléctrico, la temperatura ambiente se regulara
con un termostato.

- Humedad: 95 % sin condensacion.

. Pérdidas maéaximas durante los periodos de
apagado:<0.05%.

Toda la informacidn relativa a especificaciones técnicas del Inversor que
se solicitd en el Anexo N°5, deberd estar respaldada por documentacion

que provee el fabricante (Ficha Técnica, declaracién de garantia u otros).

6. Cajas de combinacién CC

Las cajas de combinacién cumplirdn con los siguientes requisitos al
margen de lo indicado en la RGR N° 02/2020 de la SEC:

e las cajas de combinacion de strings deben ser de acero inoxidable
(alternativamente, PVC resistente a exteriores).
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¢ La clase de combinacién tendran una proteccion minima IP54., Para
regiones aridas, se solicita IP65.

e La entrada de los cables debe ser Unicamente desde abajo.

e Las cajas de combinacién de strings deben tener un mecanismo
metalico de cierre.

o Las entradas y salidas de los cables estdn selladas asegurando la
clase de proteccién IP.
El gabinete o carcasa es autoextinguible.
El gabinete esta libre de halégenos.
Por razones de seguridad todas las cajas de combinacién deben
estar etiquetadas correctamente con sefiales de advertencia claras
y visibles.
Las cajas de combinacion deben ser resistentes a los rayos UV.
Los componentes utilizados deben ser adecuados para aplicaciones
de CC/CA cuando corresponda.

¢ Los terminales de las cajas de combinacidén estan dimensionadas de
acuerdo con la seccidn de cable y las caracteristicas del nlcleo del
cable (rigido, flexible y ultrafiexible).

o Debe existir separacidn fisica entre los polos positivo y negativo.

7. Disefio del Sistema Fotovoltaico.

Sera responsabilidad del contratista velar por el correcto y adecuado -
disefio del sistema fotovoltaico. Este debe cumplir con la normativaf”“‘
estructural y eléctrica vigente en Chile y respetar las especiﬁcacioneé'
descritas por el fabricante para la correcta instalacion y uso del
equipamiento.

Para asegurar una buena integracion arquitecténica con la vivienda, el
contratista debe proponer un disefio estético y homogéneo en el area que
ha sido seleccionada.

7.1 Planimetria

Los disefios que consideren espacios entre filas deberdn estar distanciados
para que no se produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el
solsticio de invierno para cada lugar y ademas los moédulos se deberan
disponer de tal manera que, cuando se produzcan sombras entre filas, los
diodos de bypass no se interrumpen simultaneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ninglin maodulo
fotovoltaico quede expuesto a mas de un 3% de sombra, salvo en los
casos que en las especificaciones por proyecto se indique otro
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requerimiento. Las pérdidas totales anuales por sombreamiento no podran
superar el 10%.

La seleccién del dngulo dptimo de inclinacion de los paneles al igual que
la distancia entre los mismos, se realizara en base a una simulacién donde
se buscard maximizar la produccion de la planta FV. El disefio debe
considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de
instalaciéon para las operaciones de mantenimiento, tanto de los sistemas
fotovoitaicos como de otros equipamientos, como por ejemplo canaletas
o sistemas de comunicaciones, Se considerara una distancia suficiente al
perimetro del tejado por razones de seguridad.

La ubicacién de los inversores, las cajas de combinacién u otro elementos
se elegird de forma que no proyecten sombras sobre los paneles FV vy
ayuden a minimizar la longitud de los cables tanto de CC como de CA.

7.2 Dimensionamiento del inversor

Cada arreglo de moédulos o string que tenga orientacidon o inclinacién
distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto
de maxima potencia (MPPT) para dicho arreglo de modulos o string. Los
microinversores quedan excluidos de este ultimo requerimiento. En las’
bases de disefio se justificardn los célculos en relacion al numero defff
modulos FV conectados en serie y al nimero de strings conectados en
paralelo al inversor. Para ellos se considerardn los valores maximos y
minimos de temperatura ambiental para asegurar que la variacidén del
voltaje del sistema permanece dentro del rango de operacién del inversor.
En relacién al nimero de strings en paralelo, dicho nimero se justificara
en base a la corriente maxima del sistema y el limite técnico del inversor,
Se buscard estandarizar al maximo la arquitectura eléctrica pata
simplificar el disefio, la instalacién y el mantenimiento. Para facilitar el
disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida
nominal en CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la
potencia peak del o los generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera
de las especificaciones técnicas del fabricante.

7.3 Dimensionamiento de cables

Se considerard entre otros aspectos las secciones 10 y 11 de la RGR N°

02/2020 de ta SEC. El cableado de la planta FV se dimensionarad ademas
considerando los siguientes criterios:
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o Los cables de CC son capaces de transportar la corriente equivalente
a 1.25 x ISC.

o La seccién y el tipo de cables canalizados, tanto en CC como en CA
tendran en cuenta {os factores de reduccidn transporte de corriente
derivados del tipo de acometida, temperatura ambiental vy
agrupacién entre otros.

e La longitud de los cables se mantendra lo més corta posible.

o La caida de tensién en el lado de CC entre mddulo FV e inversor no
debe sobrepasar el 1,5%.

7.4 Proteccion

En relacién a las protecciones eléctricas del sistema, se tendran en cuenta
los siguientes factores al margen de lo indicado en las secciones 14, 15,
16 y 17 de la RGR N° 02/2020 de la SEC (segln corresponda):

¢ Las consideraciones sobre la capacidad de transporte de corriente de
los cables también se tendran en cuenta a la hora de dimensionar los
fusibles y otros elementos de proteccién.

Se tendran en cuenta la selectividad y el factor de simultaneidad.

Se incluiradn protecciones contra sobrecorriente y cortocircuito.

Se considerard el uso de una proteccion diferencial tipo A. )
La planta FV debe estar protegida frente a contacto directo e indirecto, /
El sistema fotovoltaico dispondrda de un sistema de puesta a tlem‘;,
conectado al sistema equipotencial de la vivienda, el cual serd a cargo
del contratista de modo de cumplir con lo establecido en la norma.

La instalacién fotovoltaica no deberd producir interferencias con
eventuales antenas o equipos que pudiesen encontrarse en el lugar de
instalacién de la planta.

8. Medidas de seguridad.

En general, el contratista debera tomar todas las medidas de seguridad
donde esté desempefiandose su personal, lo que lo hace responsable de
cualquier accidente en el desarrollo de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacion y posterior

mantencién deben ser definidas por un prevencionista de riesgos, de
acuerdo a la normativa vigente en Chile.
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El contratista serd el Unico responsable en caso de dafios ocasionados a
las personas o la propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos
u omisiones por parte de sus empleados en cumplimiento de las
obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Agencia de Sostenibilidad no asumira responsabilidad alguna por dafios
que pudieren sufrir el personal, los materiales, los vehiculos y/u otros
implementes del contratista durante la vigencia del contrato.

Serd responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los
elementos de proteccidn personal (EPP) para la realizacién de los trabajos
solicitado por la Agencia, tales como cascos, guantes, zapatos de
seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El contratista debera contar con personal calificado para el caso de los
trabajos que involucren manipulacién eléctrica.

El contratista debera generar un protocolo de Seguridad, Salu&f;f’ﬁ_,
Ocupacional e Higiene antes del ingreso a terreno, el que deberd sep”
aprobado por la contraparte técnica de la Agencia, en el cual incluya como
minimo:

- Programa preventivo

- Matriz de riesgos

- Procedimientos de trabajos
- Protocolo COVID 19

Lo anterior cumpliendo con la ley 16.744 de prevencion de riesgos y salud
ocupacional, ademas de las normas y resoluciones relacionadas al COVID
19 vigentes al momento de implementaciéon del proyecto.

El contratista deberd tener especial cuidado en todo lo respectivo a
seqguridad en trabajos de altura, en particular, debera tomar las
precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o volar por
accion del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica,
poniendo en riesgo la integridad de las personas que se encuentren en la
proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.

9. Comunicacion y declaracion de puesta en servicio.

El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado, debera realizar
la comunicacion de energizacién del sistema fotovoltaico ante la
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Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los
procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de Puesta en
Servicio: RGR N° 01/2020: Procedimiento de comunicacidén de Puesta en
Servicio de Generadoras Residenciales.

10. Procedimientos de conexién segin Ley 21.118.

Para la conexion del equipamiento de generacién, el contratista sera
responsable de realizar todos los procedimientos y pagos que contemplan
la ley 21.118, su reglamento y demas normas aplicables. Como minimo el
contratista deberd realizar e incluir como partes de sus costos, las
siguientes actividades:

e FEl contratista serd responsable de la gestién y pago de la solicitud
de conexion (F3), respuesta a la solicitud de conexion (F4) y
manifestacion de conformidad, notificacion de conexion (F5) y
protocolo de conexion (F6).

o El contratista serd responsable del pago por el suministro e
instalacion de cada medidor bidireccional. )

e Una vez finalizado el procedimiento de comunicacion y declaracmn
de puesta en servicio y teniendo en consideracién [og,/
procedimientos y requerimientos que describe la normativa vigente,
el contratista deberd proporcionar toda la informacidn necesaria
para la notificacidén de conexiéon a la empresa distribuidora
respectiva.

e Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora,
el contratista debera revisar el contrato, y cerciorarse que no haya
divergencias con lo declarado en la notificacién de conexion.

¢ El contratista deberd hacerse cargo del costo y gestionar el pago de
las actividades de conexidn, equipamiento adicional y adecuaciones
(si las hubiere) que se sefialen en el Formulario 4: Respuesta a la
solicitud de conexidon de cada proyecto al cual oferte. Este costo
estd incluido y especificado en la oferta econémica (Anexo N°4) que
presentd al momento de postular.

o El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A 0
B, debera asistir en la fecha de conexién que se indica en el contrato
y colaborar en la conexién del sistema fotovoltaico. Esta se realizara
bajo la supervisién de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexién y pruebas que se indican en la
norma técnica de conexién y operacion de equipamiento de
generacién.

11. Sistema de monitoreo
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Para el proyecto, se contempla la instalacion de un sistema de monitoreo
el cual podra ser con el hardware propio del fabricante del inversor en
cada una de las viviendas. El sistema de monitoreo debe ser suministrado,
instalado y puesto en operacion y debe contener a o menos un registro
de potencia y energia en linea.

El sistema de monitoreo podréd comunicarse por medio de las siguientes
vias segun corresponda por cada vivienda y sea acordado con la
contraparte técnica:

« Via red inaldmbrica WIFI: En este caso y de ser necesario, se
podrd suministrar accesorio adicional como Router y/o antena
para cumplir este requisito.

+ Red de mévil: GPRS, 2G, 3G 0 4G: Se podra suministrar accesorio
adicional como Router para cumplir este requisito

« Via conexion Ethernet: Se debe suministrar e instalar el cable de
red categoria 6 y canalizacion desde un punto de red de la
instalacion hasta el inversor.

El Contratista debera dejar operativa la plataforma de monitoreo online,
realizando al menos una capacitacién a la contraparte técnica y al~
beneficiario, donde expliqgue el modo de ingresoc con respectivaéa
contrasefias e interpretacién de los datos. La capacitacién podré ser parté-
a la solicitada en numeral 6 de las bases técnicas.

La plataforma de monitoreo debe estar operativa al menos 2 afios luego

de su puesta en operacién.

CLAUSULA OCTAVA: Ejecucion de los servicios.

El Contratista debera ejecutar los servicios contratados de manera
coordinada con la Contraparte Técnica de la Agencia y con cada
bheneficiario, conforme a las instrucciones especificas gue ésta le imparta
para el mejor logro de los objetivos.

1. Ingenieria de detalle

Previo a la iniciacién de los trabajos de instalacidn, y sin perjuicio de los
requisitos adicionales que se solicita en las especificaciones técnicas del
proyecto, el contratista debera presentar la ingenieria de detalle por cada
una de las viviendas y una de resumen general, la cual deberd contener
toda la informacién que se solicita en el punto 7.3 del Procedimiento de
Puesta en Serviclo; RGR N° 0172020, de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, exceptuando la informaciéon que solo se
puede obtener después de la instalacién (Informe de ensayos y
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mediciones del generador -Verificacién inicial, Check List realizado por el
instalador). Esta entrega deberd contener, al menos:

a)

b)

d)

e)

Simulaciéon de sistema fotovoltaico propuesto de al menos 5
tipologias de viviendas, utilizando Software especifico para sistemas
fotovoltaicos y fotomontajes de la solucién propuesta. Respecto de
la superficie (til a intervenir se solicita una distribucién homogénea
del campo fotovoltaico, analisis de sombra, generacién anual de
electricidad del sistema, suposiciones empleadas en la simulacién e
incertidumbre asociada a la produccion simulada.

Procedimiento de trabajo en terreno, donde se incluya el
procedimiento de transporte, instalacion y montajes de los -
materiales y equipos considerados para la ejecucidn de las obras,’
asi como también las medidas de seguridad a implementar en cae;a
etapa y protocolos segln la situacion sanitaria del pais. Dicho
informe debe estar elaborado y aprebado por un profesional en
prevencion de riesgos.

Carta Gantt de la ejecucion de los trabajos contratados respetando
los plazos maximaos de implementacién indicados.

Ficha de la estructura existente con evaluacion y caracterizaciéon de
la techumbre a intervenir. La informacién serd recabada de
levantamiento en terreno complementado con la planimetria de la
edificacién  , en caso de existir. El reporte deberd contener:

a. Fotos de la cubierta y elementos que conforman la techumbre.

b. Identificacion de elementos estructurales principales,
especificando materiales y dimensiones.

c. Evaluacién del estado de conservacion de dichos elementos y
la techumbre en general.

d. La ficha debera verificar que la techumbre estd capacitada
para recibir el sistema fotovoltaico propuesto. En caso
contrario se debera proponer el refuerzo de los elementos
estructurales deficientes,

NOTA: A partir del reporte anterior la contraparte técnica, la
Agencia SE, podra solicitar la verificacidn de algun elemento
estructural de la techumbre en caso de considerarlo necesario.

Reporte estructural global para las viviendas, tipificando las

soluciones para los distintos tipos de techumbre, que incluya:
- Ficha técnica de la estructura soportante que indique las
cargas de-disefio, Con dicha ficha se deberd verificar que
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la estructura de soporte resiste cargas de viento, nieve de
la zona, sismos, ademas del peso propio de los paneles, de
acuerdo con la normativa chilena vigente.

- Verificacion y dimensionamiento del sistemas de anclajes
tipos de la estructura de soporte, y cualquier elemento
adicional que deba anclarse, a la estructura existente (bajo
la Nch 3357 Of. 2015 y NCh 432 -~ 2010 para succion y
presién de los paneles), adjuntando la Ficha técnica de los
conectores (tornillos, pernos u otros) del sistema de
anclaje, segln lo que entregue el cdlculo.
Adicionalmente, cuando el sistema de anclaje corresponda
a lastres se debera verificar que el peso extra incorporado
sobre la losa no afecta estructuralmente la edificacion.

- Ficha técnica de cualquier otro elemento adicional que deb;--"‘""
anclarse a la estructura existente, esto incluye pasilloﬁ’f
técnicos, escaleras tipo gatera, lineas de vida, entre otros,
junto a sus respectivos sistemas de anclaje. Con dichas
fichas se deberd verificar que las medidas de seguridad
cumplen con lo estipulado en la normativa chilena vigente.

- En caso de realizar las verificaciones anteriores se debera
indicar:

a. Normas utilizadas.

b. Descripcion y detalle de las cargas aplicadas, peso
prople, viento, sismo y nieve,

c. Combinaciones de carga utilizadas, seglin NCh 3171:
2017.

d. Diseflo y dimensionamiento de cada elemento.

f) Planos layout o emplazamiento total de la instalacién de modo que
se indique la ubicacion de cada uno de los componentes del sistema
en cada una de las viviendas. Estos planos deberan contener al
menos:

a. Informacién relevante del levantamiento en terreno, como
dimension del o los techos, caracterizacién de la cubierta y
estructura, detalle del emplazamiento del generador
fotovoltaico en el recinto.

Vista en planta de la instalacion

Disposicion de los médulos Fotovoltaicos.

Distancia entre filas.

Orientacion.

a0 o
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Inclinacion.

. Puesta a tierra
Tableros de conexidn
Empalme

Inversor

Cotas

ol s 2 (e S

g) Diagramas unilineales segun lo expresado en letra g) del numeral
7.3.2 del RGR N°01/2020

h) Plano disposicidn de componentes al interior de los tableros tipos y
leyendas en cubierta cubre equipos y tapas, considerando al menos:

Disposicidon de los componentes
. Distancias
Ubicacion
Rotulacion

o 0 oo

i} Planos con los respectivos cuadros de generacién, de carga y de
caidas de tension.

j) Memoria explicativa eléctrica general (con al menos 5 célculos de«/’
tipologias de viviendas y andalisis general), la que debe contener o
indicado en el punto 7.3.1 del RGR N° 01/2020.

k) Listado de equipos. Se requiere cubicaciones completas de equipos
y materiales (cantidad, modelo y marca) proyectadas con sus
respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalacion
de todos los componentes,

Adicionalmente, la contraparte técnica podrd aprobar la ingenieria de
detalle de una medida en particular, permitiendo asi el inicio de la
implementacién de esa medida aprobada, levantando un acta que deje
constancia de ello, la que sera firmada por el contratista y por la
contraparte técnica de la Agencia. Esto no alterara o modificard los plazos
maximos definidos en el humeral 4.3 de las Bases Téchnicas.

En todo momento, el contratista debera responder a los requerimientos
de informacién, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite
la Contraparte Técnica de la AgenciaSE. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista debera considerar en su programacion de actividades
reuniones de coordinacion.

Todos los documentos asociados a la ingenieria de detalle deberan ser

entregados con una carta conductora y una copia digital, formato editable

(CD, DVD ¢ pendrive) dentro de los plazos estipulados en el presente
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Contrato, en la recepcién de las oficinas de la Agencia, ubicada en calle
Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, comuna de Providencia, Santiago, de
lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs. o via digital mediante
procedimiento entregado por la contraparte técnica de la Agencia durante
la reunioén de inicio.

Se considerard como fecha de recepcién aquella establecida en el timbre
entregado por la recepcion de la Agencia. Una vez ingresado el informe
en la recepcidén de la Agencia, éste no podra ser modificado por el
Contratista. '

2. Libro de Terreno.

Fl Contratista deberd poner a disposicién de la Contraparte Técnica, una
vez entregado el terreno para dar inicio a los trabajos, un (1) Libro de
Terreno, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja original,
serd entregada al Contratista, la primera copia serd para la Contraparte
Técnica y [a segunda copia permanecera en el Libro. Al final de las obras,
este libro quedara en poder de la Contraparte Técnica.

Este Libro serd de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera}j "
en cada lugar donde se realizan los trabajos. Cualquier orden E/
comunicacién que la Contraparte Técnica dirija al Contratista, a través dét’
Libro de Terreno, deberd ser recibida por el Profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado
responsable, dejando constancia de la recepcién con su nombre, firma y
fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, la
Contraparte Técnica deberd dejar constancia de tal hecho en el mismo
Libro.

Toda comunicacidn escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica
y Contratista, se considerara como antecedentes anexo al Libro de
Terreno.

El Libro de Terreno comenzara indicando la fecha de entrega del terreno
y continuara sefialando los hechos mas importantes durante el curso de
la ejecucién de la obra, en especial el cumplimiento por parte del
Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones
contraidas en conformidad a las Bases Administrativas. En el Libro de
Terreno sdlo podrd hacer anotacién la Contraparte Técnica y/o el
Profesional del Contratista a cargo de los trabajos, sobre materias
inherentes a la ejecucién de la obra, debiendo dejar constancias de las
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notas o informes que requiera del Contratista, a través del Libro de
Terreno.

3. Plazos de implementacién del proyecto

3.1 Reunidn de inicio del proyecto.

Como hito inicial de la prestacién de servicios se llevé a cabo esta reunidn
dentro del plazo de 10 dias corridos contados desde la adjudicacion,
cumpliéndose con los objetives propuestos, entre los cuales destacan:

« Definir la contraparte técnica de la Agencia

o Realizar el inicio de las actividades.

¢« Coordinar temas propios del servicio y del manejo del Contrato.

» Definir los canales de comunicacién (correo electrénico y teléfono
de contacto del equipo de trabajo del Contratista y de la Agencia)

Todos los acuerdos e informacién suministrada quedaron plasmados en un
Acta de Inicio, la que firmaron todos los asistentes.

3.2 Plazos generales de implementacion

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para Iag"’f
construccién de la misma, por parte de la Agencia, el contratista tendrég_.---’
un plazo maximo de 60 dias corrides a partir de la reunién de inicio del
proyecto.

El contratista contara con un maximo de 40 dias corridos, a contar de
la reunidn de inicio, para presentar la ingenieria de detalle. La Agencia,
contard con un maximo de 10 dfas corridos para revisar y aprobar la
ingenieria de detalle. Si existieran observaciones por parte de la Agencia
a la ingenieria de detalle, estas se haran llegar mediante un “Acta de
Observaciones” donde se dejarad constancia escrita de las observaciones
formuladas, la cual sera enviada por correo electronico al Jefe de Proyecto
seflalado por el Contratista en su propuesta técnica. La Agencia da por
notificada, desde esta fecha, a través del medioc seflalado
precedentemente, al Contratista del contenido del Acta de Observaciones.
En el caso de que estas observaciones se refieran a la falta de contenidos
y/o productos ¢ a la entrega parcial de éstos, el Contratista deberd
subsanar dentro de un maximo de 5 dias corridos siguientes los productos
o contenidos faltantes y/o parcialmente entregados. De no ser subsanadas
o corregidas las observaciones la Agencia aplicara la sancién establecida
en el numeral 16 de las Bases Administrativas.
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La Agencia tendrad un plazo maximo de 5 dias para observar, aprobar o
rechazar la nueva presentacién mediante el Acta de Aprobacion de la
Ingenieria de Detalle Hito N°1,

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea
rechazada por la Agencia, esta podra poner término a los servicios y hard
efectiva [a Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

Para la instalacion de los sistemas fotovoitaicos y la presentacién de la
declaracidn TE4 el contratista contard con 90 dias corridos como plazo
maximo desde la aprobacidn de la ingenieria de detalle.

Posterior a los trabajos de instalacién y la presentacion de la declaracidn
TE4, el contratista contard con 60 dias corridos para la presentacién
conforme de la documentacidn mencionada en el numeral 5 y las
actividades del numeral 6 de las bases técnicas.

4. Equipo de Trabajo.

El equipo de trabajo propuesto debera contar con un Jefe de Proyecto cgﬁ
experiencia en proyectos fotoveltaices, un Instalador Eléctrico Autorlzaéo,,--"
clase A o B, con experiencia en el desarrollo de sistemas fotovoltaicos ‘y
un especialista en Prevencion de Riesgos con experiencia de 2 afios en
obras de montaje.

Ademas el equipo de trabajo deberd contar con un encargado de montaje
en terreno, instaladores eléctricos y montajistas.

Asi la oferta técnica considera al menos el siguiente listado de cargos:

Jefe Proyecto.

Instalador Eléctrico Autorizado,
Jefe de instalacion terreno,
Electricista terreno.

Montajista terreno,
Prevencionista de riesgos,

El detalle de ias personas propuestas en la oferta se encuentra indicado
en Anexo N°5,

5. Buenas practicas a respetar durante la instalacién de la planta
FV.
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General

Se pondra especial atencién a fo indicado en la RGR N° 02/2020 de la SEC
(secciones 9 y 18 entre otras):

Todos los componentes utilizados en el lado de CC estan clasificados
para 1000 V o 1500 V si aplica.

La informacidén especificada en la rotulacion debe ser duradera
(indeleble),

La informacion especificada en la rotulacidn debe ser legible desde
una distancia de 0,8 m.

La rotulacidn debe sujetarse correctamente.

Facil acceso a los componentes (especialmente cajas de
combinacion e inversores).

Se debe rotular cada médulo fotovoltaico, indicando su nimero,
string e inversor correspondiente.

Se deben rotular los inversores, con su potencia nominal, nimero o
letra del inversor, cantidad de MPPT, cantidad de md&dulos por MPPT.
Se deben rotular los alimentadores a la llegada de cada inversor,
indicando a gqué string corresponde, vy los alimentadores a la
llegada del punto de conexion.

El retorno de los strings, deben ser canalizados con c.a.g.

Amarrar cables de médulos por macho plastico y por delante paraf
inspeccion visual. Las amarras no deben generar esfuerzo mecamcé
a los conectores, Los cables deben quedar protegidos del contacto
directo con lluvia u otras condiciones climaticas invasivas.

Se debe utilizar una llave de torque para los aprietes de todos los
terminales eléctricos y los pernos de la estructura de montaje.

Control de calidad

Toda la construccidn se completara de acuerdo al disefio técnico y
todos los equipos se instalaran de acuerdo a la ingenieria de detalle
y las recomendaciones del fabricante.

Se creara un conjunto de fotografias digitales de alta calidad de
todos los aspectos de la fase de instalacidn. El nivel de detalle
debera ser suficiente para que un tercero determine si la planta se
ha construido de acuerdo a las especificaciones de disefo.

Aspecios medioambientales
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El impacto de la fase de construccién del proyecto en los vecinos
debe considerarse en todo momento para garantizar las mejores
relaciones posibles.

El sitio debe mantenerse limpio y ordenado.

Se instalara un sistema anti-posa palomas si es necesario.

Seguridad y vigilancia

Se deben dejar los inversores y tableros confinados.

Modulos FV

Se aplicard un concepto de control de calidad centrado en el manejo
adecuado de los méduloes durante la manipulacién e instalacion.
Inspeccion visual de todos los pallets antes de desempacar.
Inspeccién visual de todos los mddulos fotovoltaicos en busca de
defectos y dafios después del desembalaje.

Verificacion de la cantidad de mdédulos enviados.

Los conectores MC tendran una clara indicacién de polaridad.

Los cables del mddulo seran lo suficientemente largos como para
permitir la interconexion entre los moédulos.

Los conectores tipo MC4, deberan cumplir con los puntos 9.3.1 Y~
9.3.2 del RGR N° 02/2020. L/
Se dard un contacto seguro entre los conectores MC macho ,f
hembra. -
{ 05 conectores MC estaran limpios.
Fl radio de curvatura del cable del mddulo respetard los
requerimientos del fabricante.

Los cables no estaradn tensados.

Se evitard la acumulacidon de suciedad entre el marco del médulo y
el vidrio, evitando asi los efectos de sombreado sobre las celdas.

Estructura de sujecion de los médulos FV

Se instalard una mesa de montaje de muestra al comienzo de la
fase de construccion y se usard como referencia para futuros
trabajos en el sitio.

Se mantendréa una distancia de al menos 7 cm entre el canto inferior
del moédulo FV y la superficie del tejado para permitir una
conveccidn natural. La parte posterior de los médulos FV no se
cubrird con una chapa a no ser que lo requiera el estudio estatico.
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¢ Todas las conexiones de torque deben verificarse (apretadas a la
tensidn correcta y marcadas)

e La instalacién de los mddulos se realizaréd de acuerdo con el manual
de instalacién de los modulos solares.

e No hay tolerancia en las abrazaderas y tornillos.

e La ventilacidén del mddulo estard asegurada y coincidird con las
consideraciones de disefio.

e Las tablas y filas de montaje estardn etiquetadas.

e No habréd diferencias significativas de altura entre los modulos en
direccién Este-Oeste

o La fijacion del tornillo sera robusta y sin tolerancia.

e La inclinacién del médulo se encontraré dentro de una desviacion
del 5% con respecto al valor pianeado.

e El espacio entre filas cumplird con los criterios de disefio (max. 5%
de desviacion).

Instalacion del cableado

e Durante la instalaciéon, los extremos de todos los cables deben
mantenerse sellados.

e Todo el cableado debe instalarse de acuerdo con los requisitos del
fabricante. /’

e La entrada de los cables a los equipos se realizard mediante el usc?,;/
de prensaestopas de tamafios adecuados y resistentes a g~
intemperie.

¢ Todos los cables deben estar adecuadamente apoyados, sujetos y
protegidos de dafics mecéanicos y térmicos.

e Todos los conductos se sellaran después de la instalacion del cable.

e Se evitard una tensidn mecanica excesiva en los prensaestopas y
en las abrazaderas de los cables.

e Los cables estaran protegidos contra la carga UV,

e Todos los conductos de proteccion no metdlicos seran resistentes a
los rayos UV.

e Ningun borde afilado dafiara los cables.

e Los bucles de cableado se mantendran minimos. Para ello los cables
positivo y negativo de un mismo circuito discurriran lo mas cerca
posible el uno del otro.

Se proporcionara alivio de tensiéon de los cables.

Los ductos de proteccién tendran los bordes redondeados.

Las bandejas de cables estardn integradas en la estructura de
montaje.

e Todos los cables recibirdan un nimero de identificacion Unico.
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e Todos los cables deberan identificarse en cada extremo usando una
etiqueta de identificacién robusta y resistente a la intemperie,

e La seccién transversal del conector serd compatible con la seccién
transversal de los cables.

Cajas de combinacion

e Se instalard una caja de combinacién de muestra al comienzo de la
fase de construccién y se usard como referencia para trabajos
futuros en el sitio.

o Se evitard la exposicion directa de la misma al sol.

o Se considerara el alivio de tensién de los cables a la entrada y a la
salida.

e Las entradas y salidas de los cables estaran selladas asegurando la
clase de proteccion IP.

o La caja combinadora estard anclada a la estructura de montaje a
menos que se coloque en un area protegida.

Las etiquetas serdn robustas y resistentes.
Se fijara un diagrama unifitar dentro del gabinete.

Inversor

e Se asegurara suficiente espacio entre inversores para
mantenimiento.
Se asegurara suficiente espacio entre los inversores y las paredes/ ,
Las salidas de refrigeracion de los inversores estaran libres d¢ .-
objetos.

e Se respetaran los procedimientos de montaje del fabricante.

e Se aplicaran los valores de torque correctos.

e Los inversores estardn fijados a elementos mecanicos no
inflamables.

6. Buenas practicas a respetar durante la puesta en marcha de la
planta FV.

El proceso de puesta en marcha certifica que los requisitos del propietario
del proyecto se han cumplido, la instalacién de la planta de energia esta
completa y cumple con los requisitos de seguridad y operacién de la red.
El proceso de puesta en marcha conforme a la IEC 62446, IEC 60634-6 y
la seccidn 23 de la RGR N° 02/2020 se centra en dos aspectos principales:

e La planta es estructural y eléctricamente segura.
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o La planta es lo suficientemente robusta (estructural vy
eléctricamente) para operar durante el tiempo de vida especificado
del proyecto.

A continuacidn, se nombran algunas de las pruebas a realizar en la parte
de CC y CA de acuerdo a la normativa anteriormente mencionada.

Pruebas de puesta en marcha en el lado CC antes de Ia conexidn a
la red

Inspeccién visual

e Verificacion de dimensionamiento, seleccién y ejecucion del sistema
de CC de acuerdo con la norma.

o Verificacion del dimensionamiento de los componentes de CC para
las condiciones de tensidon y corriente maximas.

e Verificacion de la existencia de proteccién clase II o aislamiento
equivalente en el lado de CC.

e Verificacion del uso de cables con doble aislamiento para la
proteccidn contra cortocircuitos y fallas a tierra.

¢ Verificacion de la acometida correcta del sistema de cableado de_
acuerdo a factores externos {nieve, viento, etc.). (i/

e Verificacidn del correcto dimensionamiento de los cables de cadeni’;,
incluyendo el dispositivo de proteccion contra sobrecorriente.

e Verificacién de la funcionalidad del interruptor seccionador de CC.

e Verificacién de la existencia de proteccién contra la corrosion en los
conductores de tierra.

Mediciones

e Pruebas de continuidad de los conductores de proteccion, y de
conexion equipotencial incluyendo la conexidn a la barra principal
de puesta a tierra.

e Verificacién de la polaridad de todos los cables de CC, conexién y
correcta identificacion.

e Medicién de la tensién de circuito abierto VOC de todos los strings
en condiciones climéaticas estables.

e Medicion de la corriente de cortocircuito ISC en condiciones
climaticas estables.

e Medicion de la corriente de operacién Impp en condiciones
climaticas estables.

o Prueba de resistencia de aislamiento de la instalaciéon fotovoltaica.
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Pruebas de puesta en marcha en el lado CA antes de la conexidén a
la red

Inspeccidn visual

e Verificacién del cumplimiento de los requisitos de proteccion contra
descargas eléctricas.

e Verificacién del cumplimiento de los requisitos de proteccidn contra
incendio.

e Verificacién del correcto dimensionamiento de los cables respecto a
la caida de tension y la maxima corriente admisible,

e Verificacién de la existencia y correcto dimensionamiento de los
dispositivos de protecciéon y monitoreo.

e Verificacién de la existencia y correcto posicionamiento de los
interruptores automaticos.

e \Verificacion del etiquetado del conductor neutro y tierra.

e Verificacion de la existencia de etiquetas de advertencia vy
documentacién técnica.

e Verificacién del etiquetado de los circuitos eléctricos, dispositivgé-
de proteccién contra sobrecorriente, interruptores, abrazaderas
etc.
Verificacion de la conexién correcta del conductor,
Verificacion de la existencia y uso correcto de conductores y cables
de conexién equipotencial.

e Verificacion del facil acceso para mantenimiento a los dispositivos
de operacion.

Mediciones

¢ Prueba de continuidad de los conductores de proteccién.

e Medicién del aislamiento de las fases y de los conductores de
proteccidn conectados a tierra.

e Prueba funcional del diferencial.

e Comprobacidn de la secuencia de fases.

e Comprobacién de la caida de tension,

7. DOCUMENTOS A ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO.

El ejecutor del montaje deberd entregar un Informe de Cierre del servicio
en, formato digital y dos copias en papel, el que debe incluir la siguiente
documentacion:
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¢ Todos los documentos presentados para su declaracion TE4.

e Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del
decreto N°57 del Ministerio de Energia que aprueba reglamento de
la Ley N° 21.118 y la norma técnica correspondiente.

e Garantia de operacién del proyecto por un periodo de, al menos, 1
afio, referida en el numeral 15.8.1 de las Bases Administrativas.

¢ Manual de operacidn del proyecto fotovoltaico incluyendo el plan de
seguridad y salud.

e Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico incluyendo el
listado de piezas de repuesto, checklists y plantillas para los
informes.

Fotografias de la fase construccion.
Protocolos de puesta en marcha.

e Protocolo o instrucciones para emergencias de la planta
fotovoltaica.

e Hojas de datos, manuales de instalacién y certificados de garantia
de todos los componentes utilizados en la construccion Planos As
built de la instalacién. Se debera entregar copia de todos planos y~
todos los antecedentes adjuntos, protocolos, memorias, etc., [oxg/,
cuales deben enviarse en formato A0 o Al, con escalas 1:50, “
1:100, y detalles a escala 1:20. Estos deben ser entregados en
formato papel y digital. ‘

8. CAPACITACION.

Se deberd desarrollar una capacitacion que considere las siguientes
actividades:
1. Presentacidn del proyecto en funcionamiento al beneficiario de cada
vivienda.
2. Presentacién del Manual de operacién y uso del proyecto.
3. Presentacién del Protocolo de mantenimiento preventivo del
proyecto.
4, Presentacién del protocolo de emergencias.
5. Revision de los componentes del sistema.
6. Contacto y protocolos de “post venta” para aplicacion de garantias.

Esta capacitacién debe ser individual a cada beneficiario que se instale un

proyecto fotovoltaico, que se deberd acreditar a través de un acta firmada
por el beneficiario.
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Adicionalmente se debe realizar una capacitacion por medio de una
plataforma web referente a la operacion, mantenimiento y monitoreo del
sistema fotovoltaico, ademas de conceptos de eficiencia energética. La
fecha de la actividad se acordard entre la Agencia de Sostenibilidad
Energética y el contratista.

El medio de verificacién de la asistencia a la capacitacion sera por medio
de un listado de asistentes debidamente identificados en la plataforma
que se desarrolle la capacitacion.

9, OTROS REQUERIMIENTOS:

Se entiende que ya estudiadas las Bases Técnicas de Llicitacion,
teniendo conocimiento del terreno y de las Normas de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista esta
en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las
instalaciones por ejecutar, de tai modo que esta obligado a entregar
obras de primera calidad, completas y operativas.

Se deben realizar dos pruebas de impermeabilizacién en el techo a
intervenir antes y después de la instalacién del campo fotovoltaico.
Todos los componentes que se instalen a la intemperie deben estar
especialmente disefiados para tal efecto.

El contratista, en la realizacién del trabajo, tendra la obligacion de
utilizar materiales de primera calidad y el procedimiento
constructivo a seguir serd el mas apropiado técnicamente, con el
proposito de obtener garantia de estabilidad y éptima terminacién.
Previo a la puesta en servicio total ¢ parcial de las instalaciones, el
Contratista debe efectuar en presencia del equipo ITT, las pruebas
y mediciones mencionadas en el punto 23 del RGR N° 02/2020. Para
estas pruebas, los paneles fotovoltaicos deberan estar limpios,

El contratista serd responsable de la limpieza y el retiro de todos
los elementos que entorpezcan la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, deberd contemplar el aseo y orden constante de la obra,
velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por
elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo,
canchas de materiales y vias de acceso. Todo material sobrante
como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se extraera de la obra
y se transportara a un botadero autorizado.

Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberan
ser entregadas completamente limpias.

El contratista serd responsable hasta la Recepcion Final de la Obra,
de la condicién en que se encuentren los equipos y materiales
instalados, debiendo hacerse cargo y reemplazar aquellos que
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resultaren dafados durante este periodo, por causas atribuibles a

su responsabilidad.

Se fijara un dia para la recepcién final donde la ITT emitird un

informe de recepcion de obras con las no conformidades si estas

existiesen y observaciones, conclusiones y recomendaciones. Este

dia la planta fotovoltaica debera estar conectada con los paneles

fotovoltaicos fimpios.

Sera de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITT (6 UF)

resultado de la reinspeccién en el caso de que en la inspeccién final

resulten no-conformidades vy anomalias, las cuales se descontaran

del precio del contrato.

El contratista mantendrd en la obra una carpeta con la siguiente

documentacién relativa al personal:

- Disposiciones o reglamentacién propia de cada Institucién
seleccionada.

- El contratista debera entregar un listado de las personas que
estaran en terreno con nombre, RUT y fotocopia de C.I.

- Copia de los contratos de trabajo.

- Copia del examen de altura.

o Acta de entrega de elementos de proteccidén personal.

o Acta Derecho a Sabher (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo
21.

o Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

o Certificado de inhabilidad.

El contratista mantendra en la obra una copia de la correspondient@-f"’
patente comercial y debera estar adheride algln organismbp
administrador del Seguro contra accidentes y enfermedades’
Profesionales.

El contratista deberd considerar su propia instalacién de faena y

servicios higiénicos u otros necesarios para el desarrollo de los

trabajos.

El contratista debera contar con un especialista supervisor in situ

de caracter permanente mientras duren las obras.

10. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

10.1 Contraparte Técnica.

Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Agencia
de Sostenibilidad los profesionales designados por la direccién de dicha
Agencia para tales efectos.
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Para fines de sequimiento de los servicios contratados, asi como para
velar por la correcta ejecucidon de las obligaciones del contratista,
correspondera a la Contraparte Técnica:

1. Citar al contratista -mediante mail enviado a la direccion de
correo electrénico del representante legal- a una primera reunion
de coordinacién, en la cual, entre otros temas, se calendarizaran
las fechas de inicio de los servicios y ejecucion de los mismos y
se individualizard al jefe de proyecto por el designado ante la
Agencia de Sostenibilidad. De esta reunién se levantard un Acta.
Esta reunion deberd celebrarse dentro de los 7 dias habiles
siguientes a la total tramitacién del acto administrativo que
apruebe el contrato.

2, Convocar al Contratista a reuniones periddicas para evaluar el
avance y calidad de los servicios contratados.

3. Proporcionar al contratista la informacién disponible y asistencia
que requiera para el desarrollo de su trabajo.

4. Evaluar los servicios prestados por el contratista. Su aprobacién

o rechazo serd comunicado a éste via correo electronico dirigido

a su representante legal o al representante designado por el

contratista para este efecto.

Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del contratista. 7

6. Informar a las autoridades de la Agencia de Sostenibilidaé,;t-”’
respecto de cualquier incumplimiento del contratista a las-
obligaciones asumidas por éste en virtud del contrato.

S5

10.2 Inspeccidn técnica de Terreno.

La Contraparte Técnica podra ser asistida por una Inspeccién Técnica de
Terreno (ITT) externa a la Agencia de Sostenibilidad para velar por el fiel
cumplimiento de la ejecucién del contrato, fo cual sera comunicado
oportunamente al contratista.

La Inspecciéon Técnica de Terreno estard facultada, en nombre de la
Contraparte Técnica, para rechazar materiales llegados a Ia obra vy
suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

El Contratista deberd someterse a las indicaciones del ITT, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del
contrato, dejandose constancia en el Libro de Terreno. El incumplimiento
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de cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el numeral
16.4 de las Bases Administrativas de Licitacion.

El ITT podré exigir la separacidén de cualquier subcontratista o trabajador
del Contratista, por insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo
grave que haya comprobado. El Contratista quedara siempre responsable
de los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer
la persona separada.

E! Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta las obras o
reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITT. El ITT
podra ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de los materiales que
sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos
sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos,
deberan presentarse por escrito a la ITT.

CLAUSULA NOVENA: Plazo de ejecucién de los servicios y Vigencia
del Contrato.

El plazo para la ejecucion de los servicios serd de 210 dias corridos
contados desde la fecha de firma del Acta de Inicio de Servicios. Sin
perjuicio de lo anterior, el presente Contrato tendra una vigencia de 625 -
dias corridos contados desde la fecha de firma del Acta de Inicio dé
Servicios. Todos los plazos en que no se sefale expresamente gue ge-
empezaran a contar desde la fecha del contrato, se contabilizaran desde
la fecha del Acta de Inicio de los Servicios celebrada con fecha 16 de
agosto de 2021.

No podran prorrogarse los plazos de entrega de un determinado informe,
servicio o producto y/o avances de instalaciones comprometidos en este
contrato y sefialados en la propuesta técnica por otros motivos que no sea
caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que no dependan del
Contratista, las que en todo caso deberan acreditarse y ser aceptadas por
el Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

En caso de alguna de lo indicado en el punto precedente, debera renovarse
la garantia que corresponda, con un plazo que exceda en 90 dias corridos
el nuevo plazo de vigencia del contrato. En todo caso, la renovacion
debera efectuarse al menos 20 dias antes de la fecha de vencimiento de
la garantia original.
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CLAUSULA DECIMA: Término anticipado del Contrato.

La Agencia pondra término anticipado al contrato en la forma y casos
seflalados en el articulo 13 de la Ley N°19.886 y articulo 77 de su
reglamento. Asimismo, el contrato podra terminar anticipadamente por
razones de fuerza mayor sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N°19.886
y articulo 77 N°2 del Decreto Supremo N°250 de 2004 de! Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerara
que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Contratista en los siguientes casos:

. Porinfraccion del deber de propiedad intelectual durante el contrato
de conformidad con lo establecido en el numeral 18 de las bases
administrativas de licitacion.

. En el caso que la multa a aplicar al Contratista por la causal prevista
en el numeral 16 de las bases administrativas de licitacién, exceda
el tope alli previsto.

. En caso que se abandone la ejecucion del contrato. Se estimara
como abandono el retardo en la prestacion de un servicio o producto
por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos contados desde el
vencimiento del plazo estipulado para ello.

. Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados,
documentos comerciales que se mantuvieren impagos por mas _
sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho’
plazo.

. Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a
menos gue se caucione el cumplimiento del contrato.

En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los
servicio/s por deficiencia/s de su calidad, éste/os no sea/n
subsanado/s por el Contratista en los tiempos y en la forma que le
solicite la Agencia, por ejemplo la aprobacién del disefio de los
sistemas fotovoltaicos.

. En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los
términos del numeral 16 de las bases administrativas de licitacidn,
el Contratista no realice el pago de la misma, en tiempo vy forma.

. En caso que el Contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores ¢ con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios
v no acredite su pago.

Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la
prestacion de los servicios,
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j. Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacidn de los servicios.

k. Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para
funcionar en el giro de su actividad.

|. En caso de no entregar la respectiva caucion conforme establece el
presente contrato.

Sin perjuicio de o establecido precedentemente, se adicionan a las
causales de término de Contrato las que se sefialan a continuacién:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se
consideraran como tales, sin que éstas tengan el caracter de
taxativas, las siguientes:

e No constitucion o no reconstitucion de las garantias en los plazos
previstos en el Contrato.

¢ Entrega de informacion técnica o econémica maliciosamente falsa o
incompleta.

e Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las
obligaciones significativas que se estipulen en el Contrato.

e No pago oportuno de las muitas aplicadas por la Agencia.

c) Por ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion,
siempre y cuando se haya terminado el periodo de Proteccién
Financiera Concursal de acuerdo a los términos del artfculi}-/
cincuenta y siete de la Ley Numero veinte mil setecientos veinte, ‘o
ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Liquidacion.

d) Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el
cumplimiento del contrato.

f} Disolucién de la unién temporal de proveedores.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Cumplimiento de obligaciones
laborales y previsionales del Contratista y responsabilidad en caso
de subcontratacidn.

Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, el cumplimiento
de la legislacién laboral y previsional respecto de su personal y el del
personal de sus subcontratistas, por cualquier accidente del trabajo y todo
dafio que pudiere producirse con motivo u ocasién del Contrato. El
Contratista declara que ha tomado y mantendrd todas las medidas de
seguridad y resguardo que la naturaleza y circunstancia de los trabajos y
obras requieren. Del mismo modo, el Contratista sera el exclusivo
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responsable por toda obligaciéon de orden legal o contractual que se
relacione con aquellos.

Durante la vigencia del Contrato, el Contratista cumplirad, sin que ello
implique costo alguno para la Agencia, toda la Normativa Vigente de
caracter laboral, previsional y/o seguridad y salud en el trabajo impartida
por la autoridad competente. El Contratista sera responsable por
cualquier violacion de las antedichas normas, debiendo remediar tal
violacién a su propio costo. El Contratista, a requerimiento de la Agencia,
debera acreditar el cumplimiento de dicha Normativa Vigente, como
asimismo, el hecho de haber subsanado las eventuales infracciones.

Se deja establecido que la Agencia no tiene ni tendra vinculo laboral
alguno con el personal del Contratista, de sus subcontratistas y de sus
proveedores.

Cumplimiento de la Legislacién Laboral vy Previsional

El Contratista deberd contratar un seguro de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, para cubrir al personal empleado en la
prestacion de los Servicios objeto del Contrato, de acuerdo con lo
establecido en la Ley N© 16.744 vy sus reglamentas.

En ejercicio del derecho de informacién y obligacién de informar, el
Contratista estara obligado a presentar mensualmente a la Agencia, de
acuerdo a la Ley N° 20.123, los certificados sobre cumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales emitidos por la Inspeccion o .
Direccién del Trabajo o por empresas autorizadas. Estos certificado
deberdn contemplar informacién suficiente sobre el monto y estado dg -
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus’
trabajadores dependientes, asi como todos los dependientes de la cadena
de subcontratacion. El no cumplimiento de esta obligacién contractual y
legal constituird un incumplimiento grave del Contrato, y por ende, estara
afecta a sanciones tales como cobro de la Boleta de Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato e incluso la
terminacién anticipada del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista, por el sélo hecho de presentar
Oferta a la Licitacion, autoriza a la Agencia para auditar directamente este
cumplimiento laboral y previsional y de requerir en cualquier momento al
Contratista sus trabajadores y toda su cadena de subcontratacion para
verificar el cumplimiento efectivo de las obligaciones antes mencionadas.
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Junto con la devolucion de este contrato firmado, el Contratista debe
acompaiiar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales,
emitido por la Direccion del Trabajo (F 30.1) o bien una entidad acreditada
para el efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con aquelios contratados en los Ultimos dos afios.
De existir, la Agencia dara curso al contrato debiendo el Contratista dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 4° de la Ley
N°19.886.

La Agencia podra ejercer esta facultad en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.

Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion:

El Contratista podra contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y
riesgo, los servicios que estime necesario para la ejecucidn y desarrollo
del Proyecto comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del
cumplimiento del Contrato, el Contratista sera el unico responsable ante
la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas.

Responsabilidad faboral del Contratista.

Asimismo, para todos los efectos legales, el Contratista tendra la
responsabilidad total y exclusiva de su condiciéon de empleador con todos
sus trabajadores, quedando especialmente sujeto a las disposiciones -
contenidas en el Caédigo del Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatuto;s_f,;:
sobre prevencion de riesgos, sobre prevencion social y a las demds.-
normas legales que sean aplicables a la ejecucion de las obras, Junto a lo
anterior, el Contratista deberd efectuar ia denuncia de los accidentes del
trabajo, y de las enfermedades profesionales en conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

El Contratista, a objeto de velar por el resguardo de la integridad de los
trabajadores que ejecutaran la obra debera respetar el Reglamento
Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas, de fecha 15
de febrero de 2017, el cual serd entregado en la Reunién de Inicio de los
Servicios y tiene por objeto velar que las empresas proveedoras de
servicios contratadas por la Agencia cumpian con las disposiciones de la
Ley 16.744, Ley 20.123 y sus Decretos Supremos Numeros 40, 44, 67 y
76, el que se entiende formar parte integrante de este Contrato.
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E{ Contratista mantendra libre de toda responsabilidad y defenderd e
indemnizard a la Agencia por cualquier pérdida, dafios, reclamos,
acciones, demandas, multas y penas, costos y gastos, incluyendo
honorarios y gastos legales, originados directa o indirectamente, de su
incumplimiento de la Normativa Vigente de cardcter laboral y de seguridad
social. El Contratista deberé entregar a la brevedad a la Agencia copia de
cualquier notificacién o reclamo, que pudiere eventualmente afectar a la
Agencia o por la cual ésta pudiera resultar responsable, aun cuando la
Agencia no sea parte en el juicio. De conformidad con lo establecido en el
articulo 64 bis del Cédigo del Trabajo, la Agencia, ademas del derecho a
repetir en contra del Contratista, podra retener y compensar los montos
que se hubiere visto obligada a pagar, de cualquier suma que adeude al
Contratista, por cualquier causa relacionada con el Contrato. Asimismo,
la Agencia podra retener y compensar dichos montos cuando el
Contratista no acredite oportunamente el cumplimiento integro de las
obligaciones laborales y previsionales y cuando la Agencia fuere
demandado subsidiariamente,

Por el sélo hecho de participar en la Licitacién presentando una Oferta, el
Contratista autoriza a la Agencia, en forma expresa e irrevocable, para
que destine todo o parte de los montos retenidos, al pago, por cuenta del
Contratista, de todas las obligaciones contractuales, laborales,
previsionales y/o de seguridad social que se encuentren impagas.

Reserva de Acciones,

.a Agencia hace expresa reserva de derechos en contra del Contratista,
en relacién a toda demanda que pueda deducirse en su contra por -
cualquier trabajador, ex-trabajador de éste o sus herederos, cuyo objetds’
sea obtener el cumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales’
cuyo cumplimiento corresponda al Contratista, en la medida que su
incumplimiento pueda generar la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria
de la Agencia en los términos sefialados en la Ley 20.123 dei Cédigo del
Trabajo. La Agencia puede siempre repetir en contra del Contratista en el
evento que se genere la responsabilidad solidaria o subsidiaria aludida
precedentemente.

Indemnizaciones v Liberacién de Perjuicios.

Fl contratista, subcontratistas u otros que participen en el Proyecto,
indemnizaran y liberaran de perjuicios a la Agencia por cualquier reclamo,
multa, demanda, indemnizacién, dafio, costo, gasto, accidén o pleito de
cualquier indole, incluyendo aquellos que surjan con motivo de alguna

44




Agenciade
Sostenibilidad
Energética

enfermedad, lesién corporal o muerte de algin trabajador del Contratista
o de cualquier subcontratista empleado por él o que resulte del
incumplimiento total del Contratista, sus subcontratistas, representantes
o trabajadores de cualquier término o condicién del Contrato, o que sea
consecuencia de la ejecucién del Contrato o con motivo de cualquier
accién u omisién del Contratista, sus agentes, subcontratistas o
empleados o se haya debido a negligencia de alguno de ellos.

Cumplimiento de la Legislacion de Higiene v Seguridad Laboral

Las partes declaran que el presente Contrato no crea vinculo laboral ni de
dependencia ni de subordinacion alguna entre las Partes ni con el personal
dependiente del Contratista y que este Gltimo se encuentra obligado a
cumplir con toda la legislacidon vigente al efecto.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Garantias.

1. Normas Comunes a las Garantias

En esta cldusula, se establecen las narmas comunes y supletorias a las
que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud del
presente Contrato, sin perjuicio de las condiciones especificas que se
sefialen para cada una de ellas.

La Agencia aceptard instrumentos en garantia que sean pagaderos a la
vista, de caracter Irrevocable, el cual asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva.

La garantia podrd otorgarse de manera fisica o electronica. En el L’Jltimoj
caso deberd ajustarse a la Ley N° 19,799 sobre Documentos Electrénico ,
Firma Electrdnica y Servicios de Certificacion de dicha Firma (no pue;é

ser escaneada).

E| Contratista renuncia en este acto y desde ya, se obliga a no embargar
o trabar una medida precautoria, prohibir la celebracion de actos y
contratos y en general a no realizar accion alguna que persiga impedir
o dificultar el derecho de la Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)
presentada(s).

La Agencia se reserva el derecho de revisar las garantias presentadas por

el Consultor, en cuanto a sus descripciones de cobertura, glosas,
condiciones generales y particulares, pudiendo declarar inadmisible E
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Oferta cuya garantia no cumpla con los requisitos sefialados
precedentemente.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, serd responsabilidad del
Contratista mantener vigente las garantias durante todo el periodo que
ellas estan llamadas a garantizar, segun se indique para cada garantia. Si
por cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer antes del
término del periodo que éste debe garantizar, el Contratista tendra la
obligacién de renovar y/o extender la vigencia de los documentos de
garantia antes sefialados con a lo menos veinte (20) dias corridos de
anticipacién a la fecha de su vencimiento y asi sucesivamente o con la
anticipacién que se indica més adelante para la respectiva garantia. El
incumplimiento de esta obligacidn dara derecho a la Agencia para hacer
efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendrd derecho a hacer efectiva las garantias antes
establecidas, sin necesidad de requerimiento, tramite ni declaracion
judicial o arbitral, ni administrativa, ni previa autorizacion del Contratista,
en caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,
debidamente acreditada y/o certificada por la Agencia, sin derecho a
reemboiso alguno y sin perjuicio de la aplicacién y cobro de las multas
devengadas y la eventual terminacion del Contrato. De igual forma, la
Agencia esta facultada para hacer uso de estas garantias, si no tuviere en
su poder otros haberes del Contratista suficientes para pagar, hacer
provisiones o reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el
Contrato, como por ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en cas

alguno fa garantia responder a dafios ocasionados a terceros a causa dz'"
acciones u omisiones del Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

En el caso de las pélizas de seguros de garantia, estas deberan incorporar
por via de indicacién en su condicionado particular, que se deben extender
también a cubrir las multas contractuales que establece el contrato segin
se ha indicado en el parrafo precedente y los anexos de contrato que se
generen durante la ejecucién del servicio.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista emitir correctamente las
garantias.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser a primer
requerimiento y a la vista, sin liquidador, ni clausula de arbitraje, emitida
por una compafiia aseguradora inscrita en la Comisién para el Mercado
Financiero ex Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida
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a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y que debera
cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por las multas
derivadas de incumplimiento a este Contrato, o en su defecto, no debera
considerar en sus clausulas la exclusién de dichos importes, En este caso,
previo a su entrega, el Contratista deberd acreditar haber pagado la
totalidad de 1a prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza
respectiva.

En este mismo sentido, seré obligacion del Contratista el pago de la prima
de la pdliza, por lo que la falta de pago de la misma no sera oponible ni
afectard en modo alguno los derechos de la Agencia frente a la Compafiia
Aseguradora, debiendo pagar la prima por adelantado, u obtener una
declaracion de la respectiva aseguradora en cuanto a que el no pago de
prima no sera oponible a los asegurados garantizados por las pélizas.

En concordancia con lo recién sefialado, la Agencia tendra amplia facultad
para realizar la calificaciéon antes dicha. En efecto, podra ponderar el
porcentaje y/o cuota de participacién de la Compafiia en el mercado de
garantia, realizar un catastro de eventuales sanciones que hayan sido
cursadas a la Compafiia Aseguradora, revisar el Informe de Reclamos del
Mercado Asegurador recibido por la Comisién para el Mercado Financiero
ex Superintendencia de Valores y Seguros o ejecutar cualquier otra
actuacion y/o accién que estime necesaria o conveniente para
salvaguardar los intereses de la Agencia. Producto de lo anterior, y sin
expresion de causa alguna, salvo aquelias que estime oportunc comunicar
en pro de la transparencia del proceso, la Agencia podra descartar y/&/“
excluir como instrumento suficiente de garantia la propuesta de péliza dé
garantia presentada por el Contratista.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento asegurara ademas el pago de
las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del Contratista.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las
obligaciones de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se
demande ia correspondiente indemnizacién de perjuicios y/o terminacion
del Contrato.

En el caso que el instrumento de garantia no permita la inclusion de glosa
en él, ésta debera consignarse por el Contratista en declaracion jurada
por éi o los representantes legales del tomador, que debera indicar
ademads, que fue tomado a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, indicando el nombre del tomador.
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Ademaéds, esta garantia debera ser tomada por el Contratista y, en el caso
que sea tomada por una persona distinta de éste, deberé individualizarse
en el documento el nombre del Contratista cuya obligacién se garantiza.

2. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del
contrato

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
el Contratista debid entregar el dia de la reunidn de inicio de proyecto,
boleta bancaria de garantia o vale vista bancario en moneda
nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, u
otro instrumento de garantia de ejecucion inmediata pagadero a la
vista y con caracter de irrevocable, cuyo monto debe ser equivalente
al 20 % del valor del contrato extendida a nombre de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que
exceda en 90 dias corridos el plazo de término de la ejecucidn del servicio
, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable.

La no entrega de la caucidén en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del contrato debidamente firmado) facultard a la
Agencia para otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien
derechamente a poner término al contrato por incumplimiento grave de
las obligaciones del contrato.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste deberd contener una glosg.
en que se indiqgue que se emite Para caucionar el fiel y oportuno-
cumplimiento del contrato denominado:

“"COMPRA AGREGADA E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES CONECTADOS A LA RED PARA LA
ZONA 2, PROGRAMA CASA SOLAR".

La caucion podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los
siguientes casos:

a) No renovaciéon oportuna {(al mengs 20 dias antes de la fecha de
vencimiento de la garantia original) de la caucién en caso de
presentarse prorrogas u otras situaciones previstas en el N°15.6 de ias
Bases de licitacién,

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término
del contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.
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c) Incumplimiento de cualquier obligacién impuesta en las bases de
licitacion y en el contrato,

d) En caso que por instruccién de un tribunal se ordene la entrega de los
fondos a efectos de cumplir con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley
N°19.886.

e) En caso de configurarse en término anticipado del contrato por alguna
de las causales previstas en el numeral 15.12 de las Bases de
Licitacién.

f) En caso que el contratista no repare satisfactoriamente los daiios que
pudiera producir la ejecucién y/o montaje del proyecto fotovoltaico, a
la infraestructura, equipos e instalaciones de los recintos intervenidos.

g) En caso de configurarse lo establecido en el numeral 16 de las Bases
de Licitacion,

La devolucién de la garantia se efectuara dentro de los 60 dias siguientes
a la aprobacién del cuarto (4to) hito de pago referido en el numeral 15.4
de las Bases Administrativas de Licitacion, Dicha devolucion se efectuara
en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados desde el dia que se
ingrese la solicitud en la Recepcidn de la Agencia, la cual debera
individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del
documento.

3. Garantia de operacion y mantenimiento de las instalaciones

El contratista, debera tomar a nombre de la Agencia R.U.T. NO |
65.030.848-4, una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otrq" '
instrumento iddneo, irrevocable, pagadero a la vista y endosable, pari ’
garantizar la adecuada operacidn del conjunto de sistemas fotovoltaicos
instalados.

Dicho documento deberd ser tomado en una institucién bancaria chilena
o en otra institucion que tenga representacidén o agencia en Chile, ante la
cual la Agencia pueda ejercer su cobro.

Este documento asequrard la calidad y funcionamiento de cada instalacion
por el periodo de un afio, y debera llevar la siguiente glosa:

Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto “COMPRA
AGREGADA E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
RESIDENCIALES CONECTADOS A LA RED PARA ZONA 2, PROGRAMA
CASA SOLAR".
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En el caso de vale vista u otro instrumento que no permita la inclusién de
glosa en él, ésta deberd consignarse por el Contratista en documento
anexo que debera indicar ademas que fue tomado a nhombre de la Agencia
indicando el nombre del tomador.

La Agencia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacioén,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o
arbitral alguna, en caso de que:

Alguno de los componentes instalados del proyecto fotovoltaico falle o
deje de funcionar por causas imputabies al contratista.

El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables
al contratista.

En caso de presentarse alguna filtracidn causada por la instalacién de los
paneles fotovoltaicos o de su estructura.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro
de un periodo maximo de 10 dias habiles desde la comunicacion via carta
o email realizada al representante del contratista.

El monto de la garantia de operacion deberd ser equivalente al 5% del
precio total del contrato, expresada en moneda nacional y con una
vigencia de un afio a contar de la presentacidn de la factura
correspondiente al cuarto pago indicado en el numeral 15.4 de las Bases
Administrativas de Licitacion, mas treinta (30) dias héabiles.

o
Esta garantia debera ser entregada por el contratista conjuntamente con’::/l
la factura correspondiente al cuarto pago indicado en el numeral 15.4 deé

las Bases administrativas de Licitacion.

La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones
facultara a la Agencia para no cancelar el cuarto {4to) pago referido en el
numeral 15.4 de las Bases Administrativas de Licitacién y hacer efectiva
la garantia del fiel cumplimiento del contrato. Asimismo, en tanto que no
se entreguen esta garantia, no se cursara pago alguno gue se hubiese
devengado a favor del contratista.

Durante el periodo de garantia de operacion el contratista debera realizar
todo el mantenimiento que sea necesaria para el adecuado funcionamiento
de los equipos, considerando al menos una mantencién antes de cumplir
el afio de operacion del sistema fotovoltaico en cada vivienda, incluyendo,
limpieza de modulos fotovoltaicos, revisidn de circuitos, tablero
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fotovoltaico, canalizaciones, tableros y sistema de monitoreo. El
contratista deberd dejar un registro de cada una de las actividades de
limpieza y mantenimiento realizadas en formato que se le entregara el
cual deberd enviar a la Agencia como medio de verificacidn.

La devolucién de la garantia de operacién se efectuara una vez vencido el
plazo de treinta (30) dias habiles posteriores a la duracién de la misma,
y contra la entrega y posterior aprobacién por la Agencia de un reporte
técnico que detalle la correcta operacion de los sistemas fotovoltaicos.

Dicha devolucion se efectuard en un plazo minimo de 10 dias habiles,
contados desde el dia que se ingrese la solicitud en [a Recepcién de la
Agencia, la cual debera individualizar al representante o delegado
habilitado para el retiro del documento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Multas.

1. Reglas generales:

En virtud del presente Contrato y en el marco de los servicios prestados
por el Contratista, sdlo la Agencia podra aplicar multas, en aquellos casos,
bajo los procedimientos y frente a las causales de incumpiimientos que se
seflalan en este numeral.

La resolucién que aplique una muita sera notificada al Contratista
mediante carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer
dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente,”
Se otorgard un plazo de 15 dias para pagar la multa o reclamar 51!
procedencia, por escrito, ante la Agencia. Este reclamo suspendera el
plazo para el pago de la multa y deberd ser resuelto dentro de los 30 dias
siguientes a su presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacién o monto de la multa dentro del
plazo antes sefialado, se entendera ésta por no objetada, sin que se
puedan interponer reclamos con posterioridad.

En caso de objetar la multa, el contratista deberda fundar sus argumentos
y podrd acompafiar antecedentes que sustenten su reclamacién. Los
argumentos y antecedentes que sustentan la reclamacién seran revisados
por la Agencia y serd el Director Ejecutivo quién considere su rebaja
prudencial o incluso la revocacion de esta sancidn, a través de Resolucion
que resuelva en definitiva la aplicacidn, rebaja o revocacién de la medida,
la cual deberd contener el andlisis y ponderacién de los argumentos
incluidos en fa reclamacidon del Contratista.
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Una vez perfeccionada la aplicacion de una multa, su monto debera ser
trasferido o depositado por el Contratista en la cuenta corriente bancaria
de la Agencia (cuya informacion le sera entregada al Contratista en el
momento oportuno).

En las circunstancias de negativa o mora en el pago de la multa por parte
del Contratista, la Agencia podra retener el pago de la cuota a que dé
derecho el informe presentado por el Contratista o el siguiente si este no
tuviere pago asociado hasta que se haya acreditado el pago integro de la
multa sefialada precedentemente.

El Contratista que deba responder por multas podra acumular hasta un
monto maximo impago equivalente al 20% del monto total del Contrato.
En el caso que un Contratista supere el 20% del monto total de dicho
Contrato en multas impagas, la Agencia estard facultada para hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones
del Contrato y ponerle término unilateral al Contrato.

La Agencia podria aplicar multas en los siguientes casos:
2. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccidén de las obligaciones del Contratista
que no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases
de Licitacién o en el Contrato o que no estén cubiertas por lo sefialado enf'
el presente numeral, la Agencia podra aplicar una multa de hasta 50
Unidades de Fomento, monto que se aplicaréd por cada una de Ias
obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa serd fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la
Agencia, mediante resoclucién fundada a proposicién de ta Contraparte
Técnica de la Agencia.

El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones. El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el
efecto, constituird un incumplimiento grave de las obligaciones del
Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacién a las presentes multas, es sin
perjuicio de la aplicaciéon de las demas sanciones establecidas en este
Contrato, especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantias y
del derecho de la Agencia a exigir la indemnizacién que en derecho
corrasponda.
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A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefialadas, se deja
constancia que el Contratista no estara exento de responsabilidad ni atin
en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos
que celebre con terceras personas.

Las multas serdn exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos
para rectamar de ellas y la Agencia estara facultada para imputarlas a las
Garantias que obren en su poder. No obstante lo anterior, no procedera
esta sancién si se estableciere la concurrencia de caso fortuito o de fuerza
mayor calificada asi por la ley, mediante autorizacién fundada otorgada
por el Director Ejecutivo de la Agencia.

3. Multas Especiales

La Agencia estard facultada para aplicar y cobrar multas al Contratista
cada vez que se verifiquen los siguientes incumplimientos a sus
obligaciones comprometidas. Se entendera que existe incumplimiento,
entre otras, en las siguientes situaciones:

a) Si entrega la Ingenieria de Detalle, las respectivas Actas o el Informe
de Cierre fuera del plazo establecido en del presente Contrato.

b) Si entrega la Ingenieria de Detalle o el Informe de Cierre en versidn
corregida no ajustada a lo solicitado en las bases de licitacién o
contrato ¢ que contengan errores o fallas técnicas, es decir, si el
Contratista no subsana las observaciones formuladas por la Agencia,
esta emitird un acta de observaciones al informe objetado dentro de}”
plazo indicado en el numeral 15.4 de las Bases Administrativas y 627:
de las Bases Técnicas. El Acta indicara las observaciones que deberan
subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se establece en
dicho documento. Se constituird el incumplimiento cada vez que el
informe corregido sea objetado por la Contraparte Técnica de la
Agencia.

En el caso de la letra a) de este numeral, se aplicard multa por cada dia
de atraso, equivalente al 0,5% del monto total del Contrato.

A su vez, toda vez que se verifique alguna de las circunstancias sefialadas
en la letra b) de este numeral, se aplicara una multa de hasta un 5% del
monto total del Contrato por cada vez que el informe sea observado.

La aplicacién de las multas contempiadas para el caso de la letra a)
sefialadas precedentemente, procedera salvo que el Director Ejecutivo de
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la Agencia hubiese otorgado una prérroga conforme a los términos
indicados en el numeral 15.6 de las Bases Administrativas de Licitacidn.

No procedera la aplicacidn de estas sanciones especiales, en caso de
acreditarse la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada
asi por la ley.

En caso de configurarse dos o mas causales que den lugar a la aplicacién
de multa, la Agencia aplicara la multa de mayor cuantia regulada en el
presente contrato.

Para el caso de las letras a) y b) precedente, y con respecto al
procedimiento para la aplicacion de la multa y la procedencia de
reclamaciones, remitase a lo sefialado precedentemente en esta clausula.

4, Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por
Contraparte Técnica.

Se aplicarda una muita de 5 Unidades de Fomento diario, en las
circunstancias que se ordenen al Contratista, por parte de la Agencia, y a
través de documento escrito, la ejecucién de trabajos y/o medidas
correctivas que el Contratista no acate.

El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedara a la |
discrecionalidad de la Agencia, quien otorgarad un plazo prudente acorde,.f’_r
a [a envergadura del incumplimiento. Tanto el plazo como la ordegft
especifica del trabajo a realizar deberén notificarse via escrita al Jefe de
Proyecto del Contratista.

Si la Agencia detecta que el Contratista no acato las instrucciones
impartidas ésta, se considerard que existe mérito suficiente para la
aplicacién de la multa. La Agencia comunicara por escrito su decisién al
Contratista, indicando los fundamentos y el monto de la misma, atendido
a la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada dia
transcurrido.

La resolucién gue aplique una multa serd notificada al Contratista
mediante carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer
dfa héabil siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente.
Se otorgard un plazo de 15 dias para pagar la multa o reclamar su
procedencia, por escrito, ante la Agencia. Este reclamo suspendera el
plazo para el pago de la multa y deberéa ser resuelto por la Agencia dentro
de los 30 dias siguientes a su presentacion.
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Si el Contratista no objeta la aplicacién o monto de la multa dentro del
plazo antes sefialado, se entenderd ésta por no objetada, sin que se
puedan interponer reclamos con posterioridad.

No obstante lo anterior, no procedera esta sancion si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mavyor, calificada ast por la ley
mediante autorizacién fundada.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Obligaciones Del Contratista y
conduccion de las operaciones.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econémica vy
financiera del emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados.
Consecuentemente, todo dato o informacion suministrada en las bases de
licitacidn revistié caracter meramente informativo, no asumiendo la
Agencia responsabilidad alguna respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligacion de obtener, a su costo, todos los
permisos o autorizaciones que, conforme a la legislacién vigente, sean
necesarios para el desarrollo del Proyecto.

El Contratista entiende que toda la informacidén entregada a la Agencia,
como asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato,
Proyecto y sus anexos, son y seran fiel expresion de la verdad, estando;' '
en pleno conocimiento de que si se comprobare falsedad de la mformacmZ/
entregada por el Contratista o de la que en el futuro entregue, se hara
efectivas las responsabilidades penales y civiles que en derecho
correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato
por incumplimiento grave de las obligaciones.

El Contratista desarrollard cada Proyecto como una persona diligente y
prudente, y en concordancia con las mejores practicas y politicas de un
gestor de este tipo de Proyectos.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a
terceros y al medio ambiente durante la ejecucién del Proyecto. Todo dafio
de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras o de
su explotacidn, se cause a terceros y/o al medio ambiente serd de
exclusiva responsabilidad del Contratista.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Contraparte Técnica.

Las funciones de contraparte técnica de este contrato seran ejercidas por
el Jefe del Proyecto o un suplente designado por este por escrito y
notificada al Contratista.
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Las funcioneés de la contraparte técnica de la Agencia seran a lo menos:

a) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por ei
estricto cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones
acordadas. Convocar a todas y cada una de las reuniones que de
acuerdo al plan de trabajo sea necesario desarrollar.

b) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes
del contrato.

c) Monitorear y acompafiar el desarrollo del trabajo, velando por el
estricto cumplimiento de los objetivos y productos del servicio,

d) Colaborar y asistir al Contratista en la obtencién de material y fuentes
de informacién oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su
competencia.

e) Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance y del informe
Final planteando al equipo del Contratista todas las interrogantes y
consideraciones necesarias pertinentes.

f) Proponer la aplicacién de las sanciones, multas e informar los
incumplimientos que se produzcan por parte del Contratista.

g) Dar la aprobacién a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los numerales 15.4 y 15.5
de las bases administrativas de licitacién.

h) Cursar la devolucién de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar
que se haga efectiva, segin corresponda. 7

i) Cursar la devolucién de la boleta de garantia de seriedad de la ofer?ff""
o solicitar que se haga efectiva, seglin corresponda.

j) Otras que le entreguen las administrativas y técnicas, y en general
todas aquellas que tengan por objeto velar por los intereses de la
Agencia y de la recta ejecucion del contrato.

Por su parte, el Contratista deberd designar un coordinador técnico que
se relacionard con la contraparte técnica de este contrato para todos los
efectos sefialados.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: Acuerdos operativos.

El presente contrato contempla, la posibilidad de que el jefe de proyecto
autorizado por el representante legal de la empresa o el Contratista (en
el caso de ser persona natural) y la contraparte técnica de la Agencia
puedan definir uno o méas acuerdos operativos, solicitud que debera ser
dirigida a la Direccidn Ejecutiva de la Agencia a través de carta formal con
al menos 5 dias de antelacion del plazo de entrega de los informes, los
cuales tendran por finatidad: definir etapas especificas contenidas en el

56




. Agenciade
Y Sostenibilidad
Energetica

contrato, acordar fechas especificas para etapas o hitos importantes
contenidos en el contrato, y en general otros de orden administrativo,
operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco contractual de
los servicios.

Salvo los casos sefialados en el numeral 15.6 de las bases de licitacién,
los acuerdos antes citados no podran implicar una alteracién a las
disposiciones de las bases de licitacidon o alterar disposiciones de este
contrato, ni alterar aspectos esenciales de la propuesta técnica o los
valores expresados en la oferta econdmica del Contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica
deben ser autorizados y validados por el Area legal y el Area de
Administracion y Finanzas de la Agencia.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: Prohibicién de cesién y autorizacién
de la subcontratacion parcial.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y cobligaciones que nacen del desarrollo del
presente Contrato.

El Contratista no podra convenir con terceros la ejecucion parcial del
contrato, bajo modalidad de subcontratacidén sin la previa autorizacién
expresa y escrita de la Agencia.

El Contratista debera indicar expresamente la persona del subcontratista,
y presentar ta propuesta de servicios, experiencia y equipo de trabajo, los ~
que seran evaluados sobre esa base. En todo caso la responsabilidad del#
cumplimiento de los objetivos de esta licitacidn serd del Contratista y €l
subcontratista no deberd estar afecto a las incompatibilidades e
inhabilidades del articulo 92 del D.S. N© 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, Reglamento de la Ley N°© 19.886.

Para que proceda la subcontratacidon sera necesario que la persona del
subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en el presente contrato.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen de este
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

La Agencia no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia,
reclamo y/u otros entre el Contratista y sus proveedores, por lo que éstos
no podran reclamar deudas no cumplidas por el Contratista, situacion que
debe ser expresamente estipulada en los contratos ¢ documentos que
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celebre o suscriba el Contratista con terceros. Del mismo modo, el
Contratista sera responsable por el cumplimiento de las obligaciones
laborales y de seguridad social que los subcontratistas tengan con sus
trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn
considerados como personal y actuaciones del Contratista para efectos de
las bases y del contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en la Ley N° 20.123 y sus nhormas
complementarias.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: Propiedad de Ia Informacién.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y ia Subsecretaria de Energia
son duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacidn
residente en medios magnéticos, electrénicos, fisicos vy toda
documentacién o informacidn que se entregue por cualquier medio al
Contratista para la ejecucion de los servicios objeto de esta licitacidn.

El Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretensidn de
derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha
informacion.

La propiedad sobre los derechos patrimoniales de todos los productos
resultantes del presente Contrato, ya sean informes parciales, informes
finales, guias, folletos promocionales, metodologia de trabajo, péginag-“"'

web, kit Educativos, paneles educativos, contenidos y metodologia de;/
implementacién de cursos, serd exclusivamente de la Agencia Chilena dé&~
Eficiencia Energética y de la Subsecretarfa de Energia por lo que el

proponente cede los todos los derechos patrimoniales sobre dichos

productos al momento de suscribir el contrato. En virtud de lo anterior,

los contratos deberdn incluir lo siguiente:

1. Mencion: “derechos reservados o prohibida su reproduccion”

2. (©)

Y se sefialara:

La [Nombre de Guia] es un proyecto desarrollado por la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética (AChEE), en el marco de su programa “[Nombre
Programa de la Agencia]”, con el patrocinio dei Ministerio de Energia y la
colaboracién del [en el caso de que existiera colaboracidn] y [nombre del
proponente].
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: Resolucién de Conflictos.

En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran
discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en
los diversos documentos que rigen la prestaciéon de los servicios, la
controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que,
tratando del tema en controversia, aparezca mencionado primero en la
lista indicada a continuacién:

Contrato.

Acta de Inicio de los Servicios.
Propuesta del Contratista.
Circulares aclaratorias, de existir.
Preguntas y Respuestas.

Bases de Licitacion.

. Propuesta Técnica del Contratista.

@ Mmoo o

Todes los documentos mencionados precedentemente, se entienden
incorporados al presente Contrato, y forman parte del mismo para todos
los efectos legales a que hubiere lugar.

CLAUSULA VIGESIMA: Notificaciones.

Cualquier notificacion a la Agencia y a Vivendio Iberoamérica Servicios
Energéticos SpA, bajo los términos del presente contrato debe ser
entregada por mano o carta certificada a las direcciones indicadas para
este propdsito a continuacién, con copla via correo electrénico:

.

Entidad Agencia Chilena de | Vivendio Iberoamérica
Eficiencia Energética | Servicios Energéticos SpA ;
Notificar a: | Guillermo Soto Olea | Rubén Gonzalez Marquez “{

Direccion Monsefior Sotero | Diego de Velasquez 2079,
Sanz 221, | Local 4, Of. 3, Providencia
Providencia

Teléfono +56-2-25712223 +56-2-29460678

E-mail gsoto@agenciase.org | ruben.gonzalez@vivendio.cl

Se considerara entregada la notificacidn (i) en la fecha de entrega a la
parte correspondiente, segun el sello de recepcién correspondiente, (ii)
en la fecha mencionada en el acuse de recibo, en el caso de ser
transmitida por un servicio de courier o por mensajeria.
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Cualquiera de las Partes podra modificar la direccidén, nimero de teléfono
sefialado para las notificaciones relacionadas con este Contrato,
informando de dicha situaciéon de conformidad con esta clausula.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: Reserva de Derechos.
La Agencia se reserva el derecho a:

a) Readjudicar al siguiente oferente mejor evaluado en el proceso
licitatorio, dentro de los treinta (30) dias siguientes contados desde la
publicaciéon de la Resolucion de adjudicacion en el sistema
www . mercadopublico.cl, en cualquiera de los siguientes casos:

- Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles
al Contratista.

- Si el Contratista no entrega la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

- Si el Contratista se desiste de su oferta.

- Si el Contratista no se inscribe en el Registro Electrénico Oficial de
Proveedores del Estado dentro del plazo indicado en el numeral 14 de las
Bases Administrativas de Licitacion.

b) La Agencia podra ejercer la facultad privativa de ampliar, adicionar y
modificar la ejecucién del Proyecto, una vez Adjudicado al Contratista, y
durante la ejecucién de eéste, en casos debidamente fundados y por hechos
no atribuibles al Contratista. Lo anterior, dard lugar a las pertinentes//?
modificaciones, rectificaciones y complementaciones de este Contrato, ?7/
que serd materializado a través de la suscripcidn de un Anexo de Contraté.

c¢) La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del Contratista a
las obligaciones y condiciones establecidas en este Contrato.

d) La Agencia se reserva el derecho a suspender o paralizar la ejecucion
de los trabajos previo aviso por escrito al Contratista, por caso fortuito o
fuerza mayor, hechos de terceros que no dependan de la voluntad del
Contratista debidamente acreditados y por incumplimiento de las
obligaciones del Contratista. En el caso de que se ordene la suspension
por un piazo superior a treinta (30) dias, se dejara constancia detallada
en actas del estado de los trabajos paralizadas. Recibida por el Contratista
la orden de paralizacion, tomara éste las medidas necesarias para reducir
al minimo los gastos que origine y acatara con prontitud las instrucciones
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que se le impartan, debiendo, durante el periodo subsiguiente, proteger
y conservar las implementaciones o trabajos a satisfaccion de la Agencia.
Cuando la paralizacién ordenada sea motivada por una causa distinta del
incumplimiento de las obligaciones del Contratista o de la defectuosa
ejecucion de los trabajos, la Agencia concedera una prérroga de los plazos
proporcional a la paralizacién, El Contratista no tiene derecho alguno a
solicitar pagos adiciocnales o indemnizaciones por la paralizacién de los
trabajos. Si la paralizaciéon fuere motivada por incumplimiento del
Contratista, no dard derecho a prérroga ni al pago de indemnizacién
alguna por ningin concepto.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: Miscelaneos.

i.- Este Contrato contiene la totalidad de lo convenido entre las Partes y
prevalecera por sobre todos los acuerdos, Contratos o decisiones
anteriores de cualquier tipo o naturaleza, ya sea escrita u oral, que
existieran entre las Partes relativos al tema aqui tratado, los cuales se
dan por integramente cumplidos, declarando que nada se adeudan por
dichos conceptos.

2.- Las Partes acuerdan que este Contrato soélo podra ser modificado
mediante las modificaciones o adendas que acuerden las Partes, los que,
una vez suscritos, formaran parte integrante de este Contrato para todos
los efectos legales.

3.- El hecho gue las Partes no ejercitaren o demoraren el ejercicio de
cualquiera de sus derechos de acuerdo con este Contrato no constituird
una renuncia de ellos, como tampoco el ejercicio separadc o parcial de
algun derecho impedira el ejercicio de los mismos o de otros derechos.

4.- Al momento de interpretar el Contrato se entenderd que ambas Parteﬁsf"‘"
participaron igualmente en su redaccién, por lo que cualquier disposici(’)\:h/
que establezca que una clausula poco clara o confusa deba interpretarse
en contra de fa Parte que la redacté no tiene aplicacion para interpretar
este Contrato.

5.- En el presente Contrato los términos definidos en singular incluyen
también el plural, y viceversa.

6.~ Los titulos y encabezamiento contenidos en este Contrato se han
establecido solamente por razones de conveniencia y referencia, y no
modifican ni interpretan de modo alguno la intencion de las Partes, ni
afectan cualquiera de las estipulaciones de este Contrato

61




% Agenciade
, Sostenibilidad
Energética

7.~ Si cualguiera clausula, parrafo o parte de alguno de los Contratos de
que da cuenta el presente instrumento es declarado ineficaz, nulo o ilegal
por cualquier razoén, todas las demas clausulas, parrafos o partes de este
contrato que pudieran surtir efecto sin dicha clausula, parrafo o parte nula
o ilegal, continuaran en pleno vigor, siempre y cuando, sin embargo, la
falta de vigor de uno cualquiera de los parrafos o subparrafos de este
instrumento no afecte en forma relevante o cambie sustancialmente el
sentido del Contrato al que afectan o los derechos y obligaciones de las
Partes. En todo caso, en el evento que una clausula o estipulacién sea
declarada nula o no exigible, las Partes se reuniran a fin de acordar el
reemplazo de tal cldusula o estipulaciéon por otra que sea valida y exigible
y que sea la que mas se acerque a la expresion de la disposicion prohibida
0 no exigible.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: Domicilio, Ley Aplicable vy
Arbitraje.

Para todos los efectos legales del presente Contrato, las Partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago.

Este Contrato se regird en todas sus partes por las leyes de la Republica
de Chile.

Las Partes acuerdan que cualquier dificultad o controversia que se
produzca entre los contratantes respecto de la aplicacion, interpretacién,
duracién, validez o ejecucion de este Contrato o cualquier otro motivo
sera sometida a Arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje
vigente del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

Las Partes confieren poder especial irrevocable a la Camara de Comercio
de Santiago A.G., para gue, a solicitud escrita de cualquiera de ellas,
designe al arbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral
del Centro de Arbitraje y Mediaciéon de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitrador no procedera recurso a{guno,s’f
por lo que renuncian expresamente a ellos. El arbitro queda especialmeng_é/
facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/fo
jurisdiccion.

Sin perjuicio de la normativa legal aplicable, en todo lo no regulado en el
presente instrumento, se aplicardn cuando correspondan, las reglas
contenidas en las Bases de Licitacion aprobadas por la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética.
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CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: Ejemplares.

Este Contrato se suscribe por los representantes legales de las Partes que
figuran en la comparecencia, en tres ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando dos en poder de la Agencia y uno en poder del Contratista.

PERSONERIAS:

lL.as personerias de don Ignacio Santelices Ruiz y la personeria de
don Fernando Alvear Artaza para representar a la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética, constan de escritura piblica de fecha 27 de
septiembre de 2018 otorgada en la Notaria de Santiago de don Cosme
Fernando Gomila Gatica.

La personeria de don Rubén Gonzalez Marquez para representar a
Vivendio Iberoamérica Servicios Energéticos SpA, consta de escritura
publica de fecha 13 de enero de 2017, otorgada en la Notaria de San Miguel de
don Wiadimir Schramm Lépez.

FERNANWEAR ARTAZA
Director

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

IGNACIO s)\‘ya'rs‘trces RUIZ
Director Ejetutivo
Agencia Chilena de Eficiencia Energética

7
RUBEN GONZALEZ MARQUEZ
Gerente General
Vivendio Iberoamérica Servicios Energéticos SpA
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