AChEE)&

Agencia Chilena de
Eficiencia Energética

“CONTRATO TRATO DIRECTO PARA
DESARROLLO GUIAS DE GESTION DE ACTIVOS PARA EL AREA
INDUSTRIA Y MINERIA DE LA AGENCIA”

ENTRE
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
Y

PERFORMACE MACHINE GROUP SpA

/AZM/‘J /A /I%/
2017-01-113-2018

En Santiago de Chile, a 31 de agosto de 2018, entre la AGENCIA CHILENA DE
EFICIENCIA ENERGETICA, Rol Unico Tributario N° 65.030.848 -4,
representada segun se acreditard por, don FERNANDO ALVEAR ARTAZA,
chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad nimero 4.779.384-k, y
don SEBASTIAN JURE WILKENS, chileno, soltero, ingeniero forestal, cédula
nacional de identidad nimero 10.343.786-5, todos domiciliados en calle Nuncio
Monsenor Sotero Sanz N°221, comuna de Providencia, Regién Metropolitana, en
adelante e indistintamente “la Agencia” por una parte; y por la otra
PERFORMACE MACHINE GROUP SpA, Rol Unico Tributario 76.447.078-8,
representada por don Jorge Cuturrufo Campusano, cédula de identidad nimero
9.636.566-7, chileno, casado, ingeniero, ambos domiciliados para estos efectos en
Av. Apoquino nimero 4501, piso 12, Comuna de Las Condes, Region Metropolitana,
en adelante también denominada como “El consultor” se ha convenido el
siguiente contrato:

ARTICULO PRIMERO: Antecedentes.

1) La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (Agencia) es una fundacién de
derecho privado. Es un organismo auténomo, técnico y ejecutor de politicas
publicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe financiamiento publico y
privado.




Dentro de su marco de accion, la Agencia tiene como mision promover, fortalecer
y consolidar el uso eficiente de la energia, articulando e implementando, tanto
a nivel nacional como internacional, iniciativas publico-privadas en los distintos
sectores de consumo energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del
pais.

Performance Machine Group es una empresa cuya propuesta de valor es apoyar
a sus clientes en el ambito de la Gestion de Integridad de Activos, asegurando
el desempefo de los activos con eficacia y eficiencia en cada etapa de su ciclo
de vida. Analizando todos los aspectos de las operaciones esenciales para la
seguridad y la integridad, considerando como fue disefiado, construido, probado,
operado, inspeccionado y mantenido. Entregando una mirada independiente,
integral, sistematica y confidencial.

Lo anterior, debido a que la Gestién de Integridad de Activos fisicos ha pasado
a constituir parte esencial de Ia estrategia de una empresa desde las etapas de
diseno de equipos y unidades de produccion, incluyendo el ambito operacional
hasta la planificacion de la estrategia de negocios.

La contratacion directa se justifica debido a la especificidad del servicio requerido
a la empresa Performance Machine Group SpA, quien ha demostrado tener la
experiencia necesaria en la gestion de activos (ISO 55000) aplicada al sector
industrial, con un claro énfasis en la confiabilidad del equipamiento, su
funcionamiento en condiciones eficientes y la operaciéon de los mismos. Este
material se generara para dar apoyo al control operacional establecido en la
norma ISO 50001.

ARTICULO SEGUNDO: Objetivo General del Contrato.

Performance Machine Group deberd elaborar para la Agencia, una guia de
Gestion de integridad de Activos para la pequefia y mediana industria, la cual
considerara los siguientes ambitos de accién: Gestion, Operacion,
Mantenimiento, Recursos Humanos y Abastecimiento.

ARTICULO TERCERO: Tipo de Contrato y Pagos. El contrato serd de
prestacion de servicios. El precio que la Agencia pagara al consultor por sus
servicios sera el indicado por el consultor en su propuesta econémica. El pago
sera efectuado en pesos chilenos, sin reajustes, y en dos cuotas.

El servicio se pagara de la siguiente manera:

1. 40% del monto total del contrato contra entrega y aprobacién del
Informe N°1 que contendra todo lo acordado en la reunién de inicio y
lo sefalado en la propuesta técnica que se adjunta al presente
contrato, el plazo para entrega del informe N°1 es el dia 24 de
Septiembre de 2018.



2. 60% del monto total del contrato contra entrega y aprobacion del
Informe Final que contendrd todo lo acordado en la reunién de inicio
y lo sefalado en la propuesta técnica que se adjunta al presente
contrato, el plazo para entrega del informe Final es el dia 21 de
Octubre de 2018.

ARTICULO CUARTO: Precio. El precio total de los servicios contratados es de
$25.052.118 (veinticinco millones cincuenta y dos mil ciento dieciocho pesos)
impuestos incluidos. Esto incluye todas las actividades y requisitos que se
establecen en el presente contrato ademas de lo incluido en la propuesta técnica
presentada por el consultor.

ARTICULO QUINTO: Actividades que debe realizar el Consultor. -

A continuacion, se describe el conjunto de actividades que se consideran como
minimas para alcanzar los objetivos planteados para cada componente del
servicio.

1.

Gestion de operaciones:

Elaboraciéon de las listas de verificacion y pardmetros de operacién
estandarizados para subsistemas y equipos principales, cautelando el
resguardo de las consideraciones de disefio.

Procedimientos de intervencion de los equipos principales considerando
aspectos de seguridad y bloqueo.

Gestion de Mantenimiento:

Guias para elaborar el &rbol de sistemas, subsistemas y equipos base para
la elaboracién del plan de mantenimiento.

Guias para establecer la escala de criticidad y determinar los riesgos de
falla para los equipos de diferentes subsistemas que conforman una
infraestructura principal.

Técnicas para complementar y elaborar el catdlogo de falla para los
equipos criticos de los subsistemas que conforman una infraestructura
principal.

Guias para evaluar y complementar una estrategia de mantenimiento
definida por el proyecto o segun el ciclo de vida de la infraestructura.
Guias para confeccionar y complementar los Planes de Mantencién para
los equipos criticos. Elaboracion de listas de verificacion de terreno para
inspecciones y mantenimiento preventivo.

Gestion de Recurso Humanos:

Guia para la definicion de la estructura organizacional de mantenimiento
y operacion.

Elaboracion de perfiles de cargos y definicion de competencias para el
personal de mantenimiento y operacion.

Gestion de Abastecimientos:




e Guia para la elaboracién del listado de repuestos, materiales y
componentes criticos para mantenimiento.

» Definicion de criterios de reposicion, inventario y suministro.

e Desarrollo e incorporacién de plantillas de mantencion.

» Ejemplos para estimacion de presupuestos de mantencion.

e Caso de éxito para la operacién eficiente de un activo.

5. Sesiones de trabajo, con la contraparte de la Agencia: La consultora
debera considerar un taller de validacién de contenidos, organizado por la
Agencia, que involucre la participacion de expertos externos a la agencia,
en este taller se presentan los resultados preliminares para levantar
oportunidades de mejora que posteriormente seran incorporadas en la
version final de la guia.

ARTICULO SEXTO: Limitaciones del Servicio.
El servicio considera como limite de bateria la infraestructura y equipos
asociados a los siguientes equipos y sistemas:

* Motores eléctricos.

e Sistema de aire comprimido.
e Sistema de bombeo.

« Sistema de ventilacion.

e Iluminacioén.

* Generacion de agua caliente.
« Generacién de vapor.

e Climatizacion frio/calor.

e Refrigerador.

Para los servicios fuera de la ciudad de Santiago se deberan solicitar con la
antelacion minima de una semana, tal que permita ejecutar la planificar la
ejecucion de la actividad y/o servicio.

ARTICULO SEPTIMO: Informes y plazos de entrega.

Informe N°1 Guia de gestion de integridad de
activos infraestructura Agroindustrial
en estado de borrador o versién b.

Informe Final Guia de gestion de integridad de
activos infraestructura Agroindustrial
en su version final, luego de haber
incorporado la validacién y revisién
por terceras partes conforme a lo




mencionado en el punto 5 del Articulo

Quinto.

Los informes deberan cumplir con el formato acordado en la reunién de inicio de
servicio.

1. Lugar de entrega de las guias:

el presente contrato, en la recepcion de las oficinas de la Agencia, ubicada en
| calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, comuna de Providencia, Region
‘ Metropolitana, Provincia de Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las

13:00 hrs.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre

entregado por la recepcion de la Agencia. Una vez ingresada la guia en la

recepcion de la Agencia, éste no podra ser modificado por el Consultor.

‘ Todos los informes deberan ser entregados dentro de los plazos estipulados en

2. Observaciones a los Informes:

La Contraparte Técnica emitird, dentro de los 15 dias corridos posteriores a la
recepcion del respectivo informe, de acuerdo a la fecha establecida en el
contrato, un pronunciamiento en relacién con aprobar, rechazar o formular
observaciones e indicaciones al citado informe. El informe debera contener todo
lo indicado en el presente numeral y en la propuesta técnica.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejard constancia escrita de las
observaciones formuladas, la cual serad enviada por correo electrénico al Jefe de
Proyecto sefalado por el Consultor en su propuesta técnica. La Agencia da por
notificada, desde esta fecha, a través del medio senalado precedentemente, al
Consultor del contenido del Acta de Observaciones. En el caso de que estas
observaciones se refieran a la falta de contenidos y/o productos o a la entrega
parcial de éstos, se aplicara la sancion establecida en el articulo Décimo Primero
del Presente Contrato, sin perjuicio, de que el Consultor debera subsanar, en el
plazo establecido en dicha Acta, los productos o contenidos faltantes y/o
parcialmente entregados.

El informe corregido debera ser presentado en la recepcion de la Agencia para

su aprobacion definitiva a las 13:00 horas del Gltimo dia del plazo fijado para tal

efecto en el Acta de Observaciones, plazo que no podra ser superior a 15 dias

corridos desde la emision del Acta de Observaciones. Este informe debe indicar |
gue se trata de un informe corregido y se debe incorporar la fecha de entrega

de las observaciones, no del documento original al que hacen referencia las

correcciones. En caso de que no se sefiale el plazo se aplicara el plazo de 13:00

horas del decimoquinto dia corrido siguiente a la fecha de recepcion de dichas

observaciones.



En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido,
asi como la no incorporacion de la totalidad de las observaciones a satisfaccién
de la Contraparte Técnica dardn origen a la aplicacién de las multas, de acuerdo
al articulo décimo primero del presente contrato.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos
sefalados precedente por razones debidamente fundadas las que seran
evaluadas por la direccién ejecutiva de esta, quien emitira su pronunciamiento
por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes
siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las observaciones
formuladas sean de tal entidad que no sea posible continuar con el desarrollo
del proyecto mientras aquellas no sean subsanadas, lo cual debera ser sefialado
por la Contraparte Técnica.

3. Reuniones

Para el presente servicio serd necesario realizar como minimo una reunién de
inicio de actividades, reuniones periddicas de seguimiento del avance de la
asesoria, con la finalidad que se cumpla a cabalidad con los requerimientos de
la Agencia. El Consultor debera considerar en su plan de trabajo los recursos a
ser utilizados en las reuniones solicitadas. Sera obligatorio que el Jefe de
Proyecto participe en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza
mayor, los que deberan ser notificados previamente a la Agencia, la que
resolvera conforme a la justificacién entregada.

4. Reunion de inicio de servicios

Como hito inicial de la prestacion del servicio se debera realizar una reunién
dentro del plazo de 10 dias corridos contados desde la adjudicacién, con el objeto
de realizar el inicio de las actividades. Dicho hito inicial serd considerado para
todos los efectos legales el inicio formal del servicio contratado, ademas de
coordinar temas propios del servicio. En esta reunién inicial el consultor debera
contar de manera presencial con el jefe y coordinador de proyecto, ademas del
especialista curricular, debiendo participar durante todo el tiempo que dure la
sefialada reunién. La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo
sefialado a la reunién de inicio de servicios otorga el derecho a la Agencia a dejar
sin efecto el contrato.




5. Reunion de seguimiento: como parte del alcance del servicio se
incorporan:

- Realizar reuniones cada 15 dias para revisién y seguimiento del proyecto.

- Una visita a terreno para sostener una reunion con el equipo directivo y
de mantenimiento de una empresa representativa del sector definido para
la elaboracion de la guia, esto con el objeto de obtener un levantamiento
preliminar de las consideraciones base de operacion y mantenimiento de
la infraestructura.

ARTICULO OCTAVO: Plazo de ejecucién de los servicios.

El plazo para la ejecucion de los servicios sera de 60 dias corridos contados
desde la fecha de firma del Acta de Inicio de Servicios.

El presente contrato tendra vigencia hasta el dia 30 de noviembre de 2018.
Todos los plazos en que no se sefiale expresamente que se empezaran a contar
desde la fecha del contrato, se contabilizaran desde la fecha del Acta de Inicio
de Actividades celebrada con fecha 31 de agosto de 2018.

ARTICULO NOVENO: Término anticipado del contrato. La Agencia pondra
término anticipado al contrato en los siguientes casos. Asimismo, el contrato
podra terminar anticipadamente por razones de fuerza mayor sobreviniente o
caso fortuito. Se considerara que existe incumplimiento grave de las obligaciones
contraidas por el consultor en los siguientes casos:

a. Si el consultor no destina los recursos suficientes para la prestacion de los
servicios.

b. Si el consultor no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios.

C. Si el consultor perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para
funcionar en el giro de su actividad.

d. Si las multas aplicadas al consultor superan el 20% de la cuantia del
contrato.

fi En caso de no entregar la respectiva caucion conforme establece el
presente contrato.

g. En caso de incumplimiento de la clausula de confidencialidad establecida

en el presente contrato.

ARTICULO DECIMO: Cumplimiento de obligaciones laborales vy
previsionales del consultor. Junto con la devolucién del presente contrato
firmado, el consultor deberd acompanar un Certificado de Antecedentes
Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del Trabajo (formulario 30) o




bien una entidad acreditada para el efecto, a fin de que esta Agencia verifique
si registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con aquellos contratados en los Gltimos dos
anos. La Agencia podra ejercer esta facultad en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: ARTICULO DECIMO PRIMERO: Garantia
de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato. Con el
objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el consultor
debera entregar en el mismo plazo que deba entregar el contrato debidamente
firmado una boleta bancaria de garantia o vale vista bancario en moneda
nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, u otro
instrumento de garantia de ejecucién inmediata pagadero a la vista Yy
con caracter de irrevocable, cuyo monto debe ser equivalente al 40% del
valor del contrato extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que exceda en 90 dias corridos
el plazo de vigencia del contrato, es decir con fecha de vencimiento el dia 28 de
febrero de 2019, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable.

La no entrega de la caucién en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para
hacer entrega del contrato debidamente firmado) facultara a la Agencia para
otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien derechamente a poner término
al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debera contener una glosa en
que se indique que se emite Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato denominado: “Contrato Trato Directo para Desarrollo Guias de
Gestion de Activos para el Area Industria y Mineria de la Agencia”.

La caucion podrd ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes
casos:

a) No renovacion oportuna (antes del vencimiento del contrato) de la caucion
en caso de presentarse prérrogas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del
contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.

c¢) Incumplimiento de cualquier obligacién impuesta en el presente contrato.

d) En caso de que por instruccién de un tribunal se ordene la entrega de los

fondos a efectos de cumplir con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley
N°19.886.

La devoluciéon de la garantia y/o vale vista bancario u otro documento de caucién
podra efectuarse anticipadamente a la fecha de su vencimiento, pero siempre
con posterioridad a la fecha de vencimiento del contrato, siempre que exista el




visto bueno por escrito de la contraparte técnica de la Agencia quien deberd
indicar que todos los informes y/o servicios han sido entregados de conformidad
con lo exigido por la Agencia.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Multas.

1. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccion de las obligaciones del Contratista que
no tengan asociadas una sancién especifica en el presente contrato o que no
estén cubiertas en el mismo, la Agencia podra aplicar una multa de hasta 10
Unidades de Fomento, monto que se aplicara por cada una de las obligaciones
que hayan sido incumplidas.

La multa serd fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la Agencia,
mediante resolucién fundada a proposicion de la Contraparte Técnica de la
Agencia.

En cuanto a la aplicacion y reclamacion de estas multas, remitase a lo sefialado
en el siguiente numeral.

2. Aplicacion de multas por incumplimiento de contrato.

La Agencia aplicara y cobrara multas al consultor cada vez que se verifique un
incumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes
situaciones:

a) Si entrega cualquiera de los informes fuera del plazo acordado, ya sea
primera entrega de informes o cualquiera de las versiones que se originen como
resultado del acta de observaciones.

b) En caso de informes que contengan errores, imprecisiones, falta de
profundizacion o variacién en el enfoque de acuerdo a lo solicitado.

c) En caso de informes que no se ajusten a lo solicitado en las bases o a lo
establecido en la propuesta técnica (falta de contenido o producto o entrega
parcial de éste), o adolezcan de cualquier vicio de legalidad.

Respecto del literal a) la Agencia cobrara la multa de manera inmediata, lo que
no obsta a la respectiva emisiéon del acta de observaciones.

Respecto de las letras b) y c) la Agencia emitird un acta de observaciones dentro
de los quince dias corridos siguientes a la entrega del informe objetado,
comentarios que deberan subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se
fije en el acta de observaciones. En caso de ocurrir lo sefialado en el literal b) la
Agencia cobrara la multa Agencia una vez que se genere por segunda vez el acta
de observaciones, dicha multa podra ser apelada dentro de los 07 dias corridos




siguientes a la notificacion de la carta de cobro de multa, reservandose la
Agencia el derecho a aceptar o rechazar la apelaciéon. En caso de ocurrir lo
senalado en el literal c) la Agencia cobrard multa cada vez que se verifique el
incumplimiento.

Las multas por cada incumplimiento de contrato seran de hasta un 1% del monto
total de financiamiento en caso de la letra a) por cada dia de incumplimiento o
de atraso, y de hasta un 10% del monto total de financiamiento en caso de la
letra b) y c).

En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la aplicacion
de la multa sera automatica e inapelable, su monto debera ser trasferido o
depositado en la cuenta corriente (informacién que serd entregada al consultor
en el momento oportuno) de la agencia por el consultor. El pago correspondiente
al producto asociado al informe, quedara retenido hasta que se acredite el pago
efectivo de la multa sefialada precedentemente.

En el caso de la letra b) y c) multas en caso no respuesta a observaciones, si la
contraparte técnica de la Agencia considerara que existe mérito suficiente para
la aplicacion de una multa, comunicard por escrito su decisién al consultor,
indicando el monto y fundamento de la misma. Una vez perfeccionada la
aplicaciéon de una multa, su monto deberd ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacion que sera entregada al consultor en el momento
oportuno) de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto
asociado al informe quedara retenido hasta que se acredite el pago efectivo de
la multa sefalada precedentemente.

No procedera esta sancién si se probare la concurrencia de caso fortuito o de
fuerza mayor calificada asi por la Agencia, mediante autorizacién fundada. El
Consultor que deba responder por multas podrad acumular hasta un monto
maximo impago equivalente al 10% del monto de financiamiento. En el caso que
un Consultor supere el 10% del financiamiento en multas impagas, la Agencia
estard facultada para hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle
término unilateral al contrato.

En todo caso, la Agencia podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento
y ponerle termino unilateral al contrato en el caso que las multas totales (pagas
e impagas) superen el 20% del monto de financiamiento.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Mantencién de los Servicios Contratados.
Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion,
regularizaciéon de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los
servicios, en las condiciones y niveles de servicios requeridos, seran de cargo
del consultor. Asimismo, se consideran dentro de este item los mayores costos
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gue deba asumir el consultor por situaciones no previstas en el mercado,
estructura de su empresa, personal e infraestructura tecnoldgica de éste al
momento de formular la propuesta.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Prohibicién de Cesién. El consultor no podra
ceder ni traspasar el presente contrato a ningun titulo salvo autorizaciéon por
escrito dada por el Director Ejecutivo de la Agencia.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Propiedad de la Informacién. Serd de
| propiedad exclusiva de la Agencia en conjunto con la Subsecretaria de Energia

la informacién residente en medios magnéticos, electrénicos, fisicos y toda
| documentacion o informacién que se entregue por cualquier medio al consultor
| para la ejecucion de los servicios contratados.

El consultor por tanto renuncia expresamente a cualquier pretension de derechos
de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha informacion.

La propiedad de los productos resultantes del presente contrato sera
exclusivamente de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, por lo que el
consultor cede cualquier derecho relativo a las autorias, al momento de suscribir
el contrato.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificaciones. Cualquier notificacién a la
Agencia y al consultor bajo los términos del contrato deberd ser entregada por
mano o carta certificada a las direcciones indicadas para este propdsito a
continuacién, con copia por correo electronico:

A la Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética
‘ Atencioén: Juan Pablo Payero Diaz
Direcciéon: Monsefior Sotero Sanz 221,
Providencia, Santiago
Teléfono. +56-2-2571 22 00

E-mail: jppayero@acee.cl

Consultor: Performance Machine Group SpA

Atencién: Jorge Cuturrufo Campusano
Direccién: Av. Apoquindo 4501, piso 12, Comuna de
Las Condes, Region Metropolitana.
Teléfono: +56-9-95796359

E-mail: jecuturr@pm-group.cl



Se considerara entregada la notificacion (i) en la fecha de entrega a la parte
correspondiente, segun el sello de recepcién correspondiente, (i) en la fecha
mencionada en el acuse de recibo, en el caso de ser transmitida por un servicio
de courrier o por mensajeria.

Cualquiera de las Partes podrd modificar la direccién, nimero de teléfono
sefialado para las notificaciones relacionadas con este contrato, informando de
dicha situacién de conformidad con esta clausula.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Miscelaneos

1.- Este contrato contiene la totalidad de lo convenido entre las Partes y
prevalecera por sobre todos los acuerdos, contratos o decisiones anteriores de
cualquier tipo o naturaleza, ya sea escrita u oral, que existieran entre las Partes
relativos al tema aqui tratado, los cuales se dan por integramente cumplidos,
declarando que nada se adeudan por dichos conceptos.

2.- Las Partes acuerdan que este contrato sélo podra ser modificado mediante
las modificaciones o adendas que acuerden las Partes, los que, una vez suscritos,
formaran parte integrante del contrato para todos los efectos legales.

3.- El hecho que las Partes no ejercitaren o demoraren el ejercicio de cualquiera
de sus derechos de acuerdo con este contrato no constituird una renuncia de
ellos, como tampoco el ejercicio separado o parcial de algun derecho impedira
el ejercicio de los mismos o de otros derechos.

4.- Al momento de interpretar el contrato se entendera que ambas partes
participaron igualmente en su redaccién, por lo que cualquier disposicion que
establezca que una clausula poco clara o confusa deba interpretarse en contra
de la Parte que la redacté no tendré aplicacién para interpretar este contrato.

5.- En el presente contrato los términos definidos en singular incluyen también
el plural, y viceversa.

6.- Los titulos y encabezamiento contenidos en este contrato se han establecido
solamente por razones de conveniencia y referencia, y no modifican ni
interpretan de modo alguno la intencion de las Partes, ni afectan cualquiera de
las estipulaciones de este contrato

7.~ Si cualquier articulo, parrafo o parte de alguno de los contratos de que da
cuenta el presente instrumento es declarado ineficaz, nulo o ilegal por cualquier
razon, todas las demas cldusulas, parrafos o partes del contrato que pudieran
surtir efecto sin dicha cldusula, parrafo o parte nula o ilegal, continuaran en
pleno vigor, siempre y cuando, sin embargo, la falta de vigor de uno cualquiera
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de los parrafos o subparrafos de este instrumento no afecte en forma relevante
o0 cambie sustancialmente el sentido del contrato al que afectan los derechos y
obligaciones de las Partes. En todo caso, en el evento que una clausula o
estipulacion sea declarada nula o no exigible, las Partes se reuniran a fin de
acordar el reemplazo de tal cldusula o estipulacion por otra que sea valida y
exigible y que sea la que mas se acerque a la expresion de la disposicion
prohibida o no exigible.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Domicilio, Ley Aplicable y Jurisdiccién.
Para todos los efectos legales del presente contrato, las Partes fijan su domicilio
en la ciudad de Santiago y prorrogan la competencia para ante sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

Este contrato se regira en todas sus partes por las leyes de la Republica de Chile.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Ejemplares. Este contrato se suscribe por los
representantes legales de las Partes que figuran en la comparecencia, en tres
ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos en poder de la Agencia y uno
en poder del consultor.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Sin perjuicio de la normativa legal aplicable, en
todo lo no regulado en el presente instrumento, se aplicaran cuando

correspondan, las reglas contenidas en el presente contrato aprobadas por la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

PERSONERIAS: La personeria de don Sebastian Jure Wilkens para
representar a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, consta de escritura
publica de fecha 11 de octubre de 2017 otorgada en la Notaria de Santiago de
don Eduardo Diez Morello. La personeria de don Fernando Alvear Artaza para
representar a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, consta de escritura
publica de fecha 4 de abril de 2011 otorgada en la Notaria de Santiago de don
Eduardo Avello Concha. La personeria de don Jorge Cuturrufo Campusano, para
representar a la Perfomance Machine Group SpA, consta escritura publica de
fecha 18 de agosto de 2016, otorgada en la notaria de Santiago de dofia Myriam

Amigo Arancibia.
/@

FERNANDO-ALVEAR ARTAZA
Director
p.p- Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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SEBASTIAN JURE WILKENS
Gerente de Operaciones
p.p- Agencia Chilena de Eficiencia Energética

o7

JORGE CUTURRUFO CAMPUSANO
Representante Legal
Performance Machine Group
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